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H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPU, MICH. (¥l
DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS gy

- CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MZM:DUOPIAD-002-F3/CONT-011/2018 EPY duty: .

OERA: “MEJORAMENTO BE SERViCion uSIoOE ENJRPELACOMMNDRRRENIRIINERE. AU AN i

I
Zocapu; Mich.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MZM-DUOP/AD-002-F3/CONT-011/2018 A BASE DE PRECIOS UNITARIOS,
TIEMPO DETERMINADO Y POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
EN LOS ARTICULOS 26 Y 36 DE “LA LEY" MISMA QUE RIGE EL PRESENTE Y QUE EN LO SUCESIVO Y PARA
EFECTOS DEL MISMO SE LE DENOMINARA COMO "LA LEY", ASIMISMO SE REGIRA TAMBIEN POR LO
DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DEL COMITE DE OBRA PUBLICA, ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS DEL MUNICIPIC DE ZACAPU, MICHOACAN
PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL 21 DE ABRIL DEL 2016 QUE DE {GUAL MANERA SECESIVAMENTE
SE DENOMINARA COMO "EL REGLAMENTO"; CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE ZACAPU
MICHOACAN CON RFC: MZM850101JHA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO
SE LE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR: C. GERARDO TORRES
OCHOA, LIC. VICTOR PEREZ GARCIA, C. YERIDA YAZMIN MARTINEZ ZAVALA, C.P. YSMAEL DANIEL AMBRIZ
ZAMUDIO E ING. MARCO ANTONIO BEDOLLA ALCARAZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SINDICO,
CONTRALOR, TESORERO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; ASIMISMO LOS C.
ELITANIA TRUJILLO PACHECO, MARIA EVA HEREDIA JIMENEZ, GUADALUPE HEREDIA VICTORIA'Y MARIA
YULIANA MARTINEZ VICTORIA, EN SU CARACTER 'DE PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERQO Y VOCAL
DEL COMITE DE LA OBRA: MEJORAMIENTC DE SERVICIOS BASICOS EN J/N DE LA COMUNIDAD DE VISTA
HERMOSA. Y POR LA OTRA PARTE LA COMPANIA CONTRATISTA: ARQ. MARCOS BRAVO VEGA, A QUIEN EN
LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

. EL AYUNTAMIENTO DECLARA:

A)SER UN AYUNTAMIENTO LEGALMENTE
CONSTITUIDO, AVALADO Y 'APOYADO
POR EL REGLAMENTO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL, POR LA LEY VIGENTE EN LA
FEDERACION Y LA LEY DEL ESTADO DE
MICHOACAN DE OCAMPQ. REFERENTE A
LA ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA,

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN
"LA LEY", Y SU REGLAMENTO Y EL
CAPITULO (Il ARTICULOS 20 Y 32 DEL
REGLAMENTO  DEL COMITE DE OBRA
PUBLICA, ADQUISICIONES,
ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y
CONTRATACIONES DE SERVICIOS DEL
MUNICIPIO DE ZACAPU, MICHOACAN
PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL
21 DE ABRIL DEL 2016.

CON DOMICILIO DE SUS
REPRESENTANTES EN  PALACIO _
MUNICIPAL S/N. II. EL CONTRATISTA DECLARA:

B)REQUERIR LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS QUE SENALA EN EL

SER UNA PERSONA FiSICA AL C@
DE SUS OBLIGACIONES LEGA

CLAUSULADO DEL PRESENTE DEDICADA AL LIBRE EJERCICIQ"Dis
CONTRATO Y SUS ANEXOS CON LOS ACTIVIDAD CONSISTENTE . EN “RTREN
TERMINOS, CONDICIONES Y TRABAJOS ESPECIALIZADOS, M‘
ESPECIFICACIONES  QUE  TAMBIEN CONSTRUCCION, N M{ﬁé@

ESTABLECE LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS Y CONFORME A "LA LEY" EN
SU ARTICULO 1°, FRACCION Il Y EL
PARRAFO 5° (ADICIONADO, P.O. 28 DE
ABRIL DE 2015) DE LA MISMA LEY; ASI
COMO LO ESTIPULADO SEGUN EL
CAPITULO IV ARTICULO 34 Y 35 DEL
"REGLAMENTO".

C)QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE
CONTRATO, SE REALIZO MEDIANTE LA
MODALIDAD DE ADJUDICACION
DIRECTA; LO ANTERIOR DE

A)QUE CUENTA Y QUE LE SON PROPIOS Y

TO
BAVM781219FY7; Y TIENE SlduDOMiGILIGY5-2010

FISCAL EN: ANDADOR 1 No. 459?&%%@ oS
GALVEZ BETANCURT, C.P. 58685, ZACARU,.cb:
MICHOACAN; CUENTA CON EL REGISTRO
REGISTRO DEL AYUNTAMIENTO NO. EN
TRAMITE,

SUFICIENTES LOS CONOCIMIENTOS,
EXPERIENCIA, ELEMENTOS HUMANOS Y
MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR
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CON EL PRESENTE CONTRATO Y LAS
OBL!GACIONES QUE DE EL DERIVEN DE
LAS RELACIONES CON LOS
TRABAJADORES QUE EN SU CASO
TENGA O LLEGUE A TENER.

B)EL C. ARQ. MARCOS BRAVO VEGA, EN
SU CARACTER DE “CONTRATISTA". , SE
CONSTITUYE EN ESTE ACTO EN DEUDOR
SOLIDARIO CON EL “AYUNTAMIENTO” Y
“EL  COMITE", RESPECTO DE TODAS Y
CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE
SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATOQ
DE OBRA PUBLICA A CARGO DE " EL
CONTRATISTA” Y A FAVOR DEL
“AYUNTAMIENTO" Y “EL COMITE”, CON LA
SOLIDARIDAD QUE ESTABLECEN LOS
ARTICULOS 1843 Y 1844 DEL CODIGO
CIVIL DEL ESTADC DE MICHOACAN,
PARA QUE EN CASO DE QUE “EL
CONTRATISTA" INCUMPLA CON
CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
ESTIPULADAS, SE PUEDAN HACER
EFECTIVAS EN SU TOTALIDAD AL
OBLIGADO SOLIDARIO QUE CONSTITUYE
LA EMPRESA DEL MERITO.

C)CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
ESTIPULADAS, SE PUEDAN HACER
EFECTIVAS EN SU TOTALIDAD AL
OBLIGADO SOLIDARIO QUE CONSTITUYE
LA EMPRESA DEL MERITO.

D) DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE,
CUADC LLEGARE A CAMBIAR DE
NACIONALIDAD, SEGUIRSE
CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR
CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE
Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE
NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO
PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA
NACION MEXICANA TODO DERECHO
DERIVADO DE ESTE CONTRATOQ,

E)QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA
CONTRATAR Y REUNE LAS
CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA

o R

EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO.

FYQUE NO TIENE ADEUDOS FISCALES

FIRMES A SU CARGO POR IMPUESTOS
FEDERALES.

G)QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS

REQUISITOS QUE ESTABLECE '"LA LEY",
PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EN MATERIA DE OBRA PUBLICA Y LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, ASi COMO EL DEL REGLAMENTO
DE "LA LEY" Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS Y SUPLEMENTARIAS EN
LO QUE NO SE OPONGAN A LA CITADA
LEY, EL CONTENIDO DE LOS ANEXO0S, QUE
DEBIDAMENTE  FIRMADOS POR LAS
PARTES, INTEGRAN FEL PRESENTE
CONTRATO, AS| COMO LAS DEMAS
NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

H)ASi COMO EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS

RELATIVOS ¥ QUE ESTA 'C)F_’.LIGAD(})0
PRESENTAR EN TIEMPO Y FORM

H. M’UN?AM} N 0
3 3N AL 201 5-201

ARAS PHBLH

LA OBRA OBJETO DE ESTE CONYH

QUE HA CONSIDERADO TODO@"”&'&S’“EC“”’” wAt

FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU
EJECUCION. ' q

Expuesto lo anterior, las partes se someten a las
siguientes:
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H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPU, MICH.
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sitond CONTRATO DE OBRA PUBLICA N

HICIPaL - GBRA: “MEJORAMENTO DE SERVICIOS BASI

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA
CONTRATANTE”  encomienda & “EL
CONTRATISTA” ia realizacién de una obra
publica consistente en “MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS BASICOS EN_JN DE LA
COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA". Y éste se
obliga a realizarla conforme a los alcances de este
instrumento legal, acatando para ello lo establecido
por los diversos ordenamientos, normas,
programas autorizados, presupuestos, proyectos,
plancs, especificaciones; asi como las normas de
construccién vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de este
contrato.

SEGUNDA.- E! monto total del presente contrato
es de $311.735.41 (TRESCIENTOS ONCE MIL
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
41/100 M.N.), esta cantidad incluye I.V.A. QUE
POR UN LADO SE OBLIGA EL MUNICIPIO DE
ZACAPU MICHOACAN CON RFC:
MZM850101JHA A PAGAR EL 100% DEL COSTO
TOTAL DE LA OBRA, QUE SE DESGLOSA EN LA
SIGUIENTE CANTIDAD DE: $311,735.41
TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N.), DE
APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO FISCAL 2018 (FONDO my Lo
ANTERIOR CUBRIRA EL PAGO POR MANO DE
OBRA Y LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE
ESTA Y TODOS LOS MATERIALES HASTA LA
CONCLUSION DE LA MISMA; TENIENDO LOS
SIGUIENTES ALCANCES: SE REALIZARAN
TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS BASICOS EN JIN DE VISTA
HERMOSA,; QUE INCLUYE CUBIERTA
METALICA 171,36 M2 Y UN AREA DE
. CONSTRUGCION DEL COMEDOR ESCOLAR DE
31.67 M2. REALIZANDOSE SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS OTORGADAS
POR LA DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS
PUBLICAS.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.. “EL
CONTRATISTA” se obiiga a iniciar ia obra objeto
de este contrato, el dia 16 DE MARZO DEL 2018 ¥
. @ concluirla a mas tardar el dia 25 DE ABRIL DEL
2018 (40 DIAS NATURALES), de conformidad con
el programa de la obra, que forma parte integral de
este contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA
CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicién

DIRECCION DE URBANIS, Y OBRA

del CONTRATISTA el o los inmuebles en que
deban lievarse a cabo los trabajos materia de este
contrato, asl como ios dictémenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones Que se requieran
para su realizacion.

QUINTA.- FIRMA ELECTRONICA (FIEL).- "EL/LA
CONTRATISTA" se obliga a presentar como parte
de los requisitos para integracién de su
expediente, la FIEL del residente de obra que
previamente haya la/el misma(o) CONTRATISTA
designado mediante oficio dirigido a ésta
dependencia y que sera el mismo que firmara la
bitacora convencional o la bitacora electrénica,

SEXTA.- ANTICIPOS.- Para que ‘“EL
CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos
la construccion de sus oficinas, almacenes,
bodegas e instalaciones y en su caso para los
gastos de traslado de la maquinaria y equipo de
construccion e inicio de los trabajos objeto del
contrato, LA CONTRATANTE oforgara un anticipo
del 0%, del monto contratado, por lo que el importe
total de los anticipos a otorgar asciende a la
cantidad de $0.00, cantidad que incluye el L.V A.

Los anticipos estaran a disposicién del contratista
dentro de los quince (15) dias naturales siguientes
a la presentacién de la fianza de garantia
correspondiente. :

Los anticipos se entregaran a “EL CONTRA!
con antelacion al inicio de los trabajos; {
seré motivo para diferir en igual plazo, §
de el "CONTRATISTA", el programa de
pactado en la clausula tercera del

contrato, formalizando mediante conv%%&%@ Ao Ampey
avaltihenth

partes la nueva fecha de inicio y términp

CONTRATISTA” no entrega la garanptirdesis. 20152018

anticipos y de cumplimiento del contgﬁ%ﬂ?{mﬁ@ﬁ% Pﬂﬂg&l

plazo sefialado en el Gitimo parrafo
de "LA LEY", no procedera el diferimiento yporlo &
tanto éste debera iniciar y concluir la obra “
fecha pactada originalmente. La amortizacion ~‘
los anticipos, se hara proporcionalmente en cada
una de fas estimaciones por trabajos ejecutados |
que se formulen, aplicandose el mismo porcentaje
de! anticipo otorgado, hasta la total amortizacién
del anticipo, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion final,

SEPTIMA.- FORMA DE PAGO.- Llas partes
convienen que los trabajos objsto  del
contrato, se paguen mediante la formulacion
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de estimaciones de conceptos de obra
realmente ejecutados que reflejen el avance Fisico
de la obra, éstas se ACOMPANARAN de ia
documentacion que acredite la procedencia de su
pago, las que serdn presentadas por “EL
CONTRATISTA” a la residencia de supervisién de
la CONTRATANTE; la residencia de supervision
de la CONTRATANTE efectuara la revisién y
autorizacion de las estimaciones por trabajos
gjecutados, dentro de los & dias habiles contados a
partir de la fecha de su recepcion. En el supuesto
de gue surjan diferencias técnicas o numéricas, las
partes tendran 2 dias habiles contados a partir del
vencimiento del plazo sefialado para ta revisién,
para conciliar dichas diferencias, de no ser posible
la conciliacién de todas las diferencias, estas se
resolver4n e incorporaran en la siguiente
estimacion.

En caso de que las estimaciones de los conceptos
de trabajo ejecutados no sean presentadas en el
plazo antes sefialado, se podrén incorporar en ia
siguiente estimacion para que la CONTRATANTE
inicie su tramite de pago.

Las estimaciones seran pagadas por la
CONTRATANTE dentro de un plazo no mayor a
ocho (08) dias naturales contados a partir de la
fecha de su autorizacion.

En el caso de incumplimiento en el pago de
estimaciones y de ajuste de costos, conforme a lo
dispuesto en el tercer parrafo del Articulo 42 de
"LA LEY", la CONTRATANTE a solicitud de el
contratista pagard gastos financieros conforme a la
tasa que sobre recargos por falta de page oportuno
establezca la Ley de Ingresos del Estado, para el
ejercicio fiscal de que se trate. Dichos gastos se
- calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias nalurales a partir del
vencimiento del plazo y hasta la fecha en que se
pongan las cantidades a disposicion  del
contratista.
El contratista acepta que de cada una de las
estimaciones que se le liquiden, se le haga la
deduccion del cinco al millar por concepto de
derechos por los servicios de vigilancia,
inspeccidn y control necesarios que realiza la
Secretaria de  Contraloria y  Desarrollo
Administrativo (SECODAEM). LA
CONTRATANTE" a través de la Tesoreria General
del Estado, hara la retencion del importe de estos
derechos.

OCTAVA.- PAGOS EN EXCESO: Tratandose de
pagos en exceso que haya recibido sl contrafista,
este deberd reintegrar las cantidades pagadas,
mas los intereses correspondientes, conforme a la
tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno
establezca la Ley de ingresos del Estado. Los
cargos financieros se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha del
pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de la
CONTRATANTE.

NOVENA.- GARANTIAS.- Ei contratista se obliga
a constituir en forma términos y procedimientos
previstos por "LA LEY" y su Reglamento, las
garantias siguientes que saldran a favor de la
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ZACAPU
MICHOACAN CON RFC: MZM850101JHA:

a} FIANZA DE ANTICIPOS: El contratista debera

presentar Fianza a favor de ia TESORERIA DEL
MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN CON
RFC: MZM850101JHA, por la totalidad del
monto concedido como anticipos tanto para el
inicio de los trabajos objeto del contrato, como
para la compra de equipos y materiales de
instalacion permanente, la que deberd ser
presentada previamente a la entrega de los
anticipos dentre de los 15 dias naturales
siguientes contados a partir en que el contratista
suscriba el contrato, la garantia subsistir'*‘f‘i‘é&?t‘é‘f@%
la total amortizacién de los anticipos ot(éfg ﬁ&@r %
g o
b) FIANZA DE CUMPLIMIENTO: “Digb

expedirse a favor de la TESORERIADEE \ N

MUNICIPIC DE ZACAPU MICHOABH { tE

RFC: MZM850101JHA, por el 10%% 2 R

ciento) del. monto del contrato; *
. debera ser presentada dentro d

dfas naturales siguientes contados FParlir de
el contrato. Si transcurrido este plazo no s
ctorga la fianza, la CONTRATANTE podr
determinar la rescision administrativa del
confrato.

la fecha en que el contratista hubiere firmadgé 2«?

¢) FIANZA PARA RESPONDER DE OBRA
MAL EJECUTADA, VICIOS OCULTOS O
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
A CARGO DEL CONTRATISTA.- “EL
CONTRATISTA” para responder de los
defectos que resulten de la realizacion de
los trabajos, de vicios ocultos o de cualquier

ofra  responsabilidad, garantizara los
Pagina 4 de 10
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tfrabajos dentro de los 5 dfas habiles
siguientes a la recepcion formal de los
mismos, sustituyendo la fianza vigente de
cumplimiento, por ofra garantia mediante
fianza por el equivalente al 10% del monto
total gjercido de la obra con vigencia de 12
meses a partir de la recepcién oficial de los
trabajos ejecutados.

d) Pago por Estudios de Laboratorico de
obra.- En cumpiimiento a las disposiciones
establecidas en el Articulo 53, capitulo VII,
inciso C, del PERIODICO OFICIAL DEL
ESTADO DE MICHOACAN, qgue a la letra
dice: “Conforme al monto que generen los
estudios de laboratorioc de ohra que sea
adjudicada por contrato, ya sea por licitacién
publica, por invitacion restringida o por
adjudicacion directa, correrén a cargo de la
constructora o contratisia que ejecute la
obra”; para tal efecto sera la Direccion de
urbanismo y Obras Publicas fa que indique
la cantidad a pagar, misma que se refigjara
en la estimacion de finiquito de obra.

Para la cancelacion de las fianzas a que se
hace mencion en esta clausula, de no haber
inconformidad por parte de la CONTRATANTE,
ta institucion afianzadora procedera a su
cancelacion previa autorizacion por escrito de la
Tesoreria en tal sentido. En caso de presentarse
errcres, defectos ¢ vicios ocultos, la
CONTRATANTE lo comunicara de inmediato y
por escrito al contratista, asl como a la
afianzadora para los efecios procedentes. Al
términoe del plazo de un afio a partir de la fecha

circunstancias de orden econémico no previstas en
el contrato, pero que de hecho y sin dolo, cuipa ,
negligencia o ineptitud de cualguiera de las partes
contratantes, determine un aumento o reduccion
mayor al 5% de los costos de los trabajos aun no
ejecutados conforme al programa pactado, dichos
costos podran ser revisados a solicitud de el
CONTRATISTA o de la CONTRATANTE, el
aumento o reduccion . correspondiente debera
constar por escrito y no serd aplicable a los
materiales adquiridos con el anticipo.

Una vez que “LA CONTRATANTE “ determine gue
es procedente el ajuste de costos, su cédlculo se
llevara a cabo conforme al Articulo 47, fraccion 1l
del Reglamento de "LA LEY".

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos
ejecutados conforme a ias  estimaciones
correspondientes, deberd cubrirse por Ia
CONTRATANTE a solicitud de “EL
CONTRATISTA”, a méas tardar dentro de los 30
dias naturales siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE resuelva por escrito el aumento o
reduccion respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en
que se haya producido el incremento en el costo
de los insumos respecto a la obra pendiente de
ejecutar, conforme al programa de ejecucién
pactado, o en caso de existir atraso no imputable
al contratista con respecte al programa vigente;
cuando el atraso sea por causa imputable a el
CONTRATISTA, procedera el ajuste de,m&@g
exclusivamente para la obra pendiente gﬁé :
conforme al programa que se encuentr el

Los incrementos o decrementos de los%cé
los insumos seran calculados con baf

relativos o Indices que determlnea@wﬁammwm
K. AYUNTRRHENTO
CONSTITUCIONAL 2015-2018

Cuando los relativos que requiera

CONTRATANTE no se encuentre %{@g@%ﬂ ?@“ﬁﬁg
Para el caso de que por circunstancias publicados por el Banco &Xico la
extraordinarias se autorice la prorroga al plazo CONTRATANTE  procedera a calcularl
establecido para la terminacion de los trabajos a conforme a los precios de mercado que sgj
que se refiere la fianza, o existe sspera o bien investiguen, solicitando [2 opinién yfo validacion de
se hubiese celebrado convenio modificatorio, 1a la Secrstaria de Comunicaciones y Obras
vigencia de la fianza quedara automaticamente Publicas.

prorrogada en concordancla con dicha profroga Los precios originales del contratc permaneceran
0 espera, debiendo el contratista realizar los fjos hasta la terminacion de los trabajos

ami cesarios ante la afianzadora . L,
tramites ne Y contratados. El ajuste se aplicara a fos costos

gir::c?g%;)liiaac?gr?séaengacoqnﬂ?atie;?; loa 2(r:rffdltaeé directos, conservando constantes los porcentajes
9 pag de indirectos y utiidad originales durante el

ﬁsepr)]ggas para la prorroga y ampliacion de la ejercicio del contrato; el costo por financiamiento
_ 9 ) estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés
DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- Cuando gue el contratista considere en su propuesta.
durante ia vigencia del contrato ocurran

de entrega de la obra, de no existir
inconformidad por parte de la CONTRATANTE, México.
esta solicitara a la Tesorerfa la cancelacion de |a
fianza respectiva.

Pagina 5 de 10



DOS
%\;m s “,6"*? )

2T
oristilucibiigl

FEE%:!DM\CM MUNICIPAL
Zarapu Mich.

DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS
TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA’” comunicara por
escrito a la CONTRATANTE, la terminacién de los
trabajos que le fueron encomendados y ésta en un
plazo de quince (15) dias habiles, verificara que
estos se encuentren debidamente concluidos y
dentro de [os 5 (cinco) dias habiles siguisntes a la
verificacion, realizara la recepcion de los mismos,
formulando el Acta de entrega - recepcion
correspondiente, la cual deberd contener Ia
siguiente informacion: lugar y fecha de Ia
recepcion; nombre de los asistentes al acto y
caracter con el que intervienen; descripcion de las
obras que se reciben; fecha real de terminacion de
los trabajos; relacién de estimaciones pagadas;
creditos a favor o en contra de las partes y saldos:
garantias que continuaran vigentes; observaciones
relacionadas con los trabajos y fecha y hora del
cierre del acta.

"LA CONTRATANTE” podra efectuar recepciones
parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y
susceptibles de utilizarse. :

DECIMA SEGUNDA.- FINIQUITO Y
LIQUIDACION.- Una vez formalizada la recepcion
fisica de los trabajos ambas partes procederan en
un plazo no mayor de diez (10) dias naturales
posteriores a dicho evento, a elaborar el finiguito
correspondiente el cual debers incluir;

l.- Planos definitivos de la obra;
I1.- Contrato asignado;

Il.- Estimaciones definitivas;
IV.- Bitacora de obra:

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL MONTO
O PLAZO DEL CONTRATO.- Por razones
debidamente fundadas y motivadas, se podra
modificar el monto y/o el plazo estipulados en el
presente contrato, mediante convenios, siempre y
cuando  estos, considerados conjunta o
separadamente, no rebasen el 25 % del monto o
plazo pactado en este contrato, ni impliquen
variaciones substanciales al proyecto original.

Si las modificaciones exceden del porcentaje
indicado, se debera celebrar, por una sola vez un
convenio adicional entre las partes respecto de las
nuevas condiciones; dichas modificaciones no
podran, en modo alguno, afectar las condiciones
que se refieran a la naturaleza y caracteristicas
esenciales de [a obra objeto del presente contrato,
ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley. En caso de suscripcién de
convenios, EL CONTRATISTA se obliga a
actualizar las fianzas correspondientes.

DECIMA CUARTA.- REPRESENTANTE DEL
CONTRATISTA.- El contratista se obliga a
establecer anticipadamente al inicio de los
trabajos, en el sitio de ejecucion de los mismos, un
representante permanente, que fungirda como
superintendente de construccién, el cual debera
tener poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relacionado al cumplimiento
del contratc, asi como los conommiento
experiencia técnica para la cotrecta eJecu'
los trabajos. ?

La CONTRATANTE se reserva el derec .
aceptacion el cual podrd ejercer en cu

V.- Constancias de amortizacion total de tiempo. B SOAHPT
anticipos; DECIMA QUINTA - RELACIONES LABOR; méﬁﬂlﬁ i
V.- Pagos efectuados con cargo a la obra; "EL CONTRATISTA’ como empresario y WH AL 2

VII.- Acta entrega - recepcion;
VIll.- Fianzas;
IX.- Resumen financiero de la obra;

personal que emplea con motivo de {@gmﬁ‘%ﬁ)@%mm

A
matetia de este contrato, sera el tnico resa@ns%léﬂwmr

X.- Resultado de las pruebas de laboratorio,
cuando hayan sido sclicitados; v,
X!.- Reporte fotogréafico

Una vez recopilada la informaciéon vy

documentacion descrita, y determinados ios
saldos a favor o en contra de la partes, de ser el
caso la CONTRATANTE pondra a disposicién de
la CONTRATISTA el pago correspondients, o
bien solicitara el reintegro de los importes que
resulten, debiéndese formular el acta
administrativa en la que se consigne la extincion
de los derechos y obligacicnes asumidos por las
partes en el presente contrato, excepcién hecha
de las garantias que deban prevalecer a favor de
la CONTRATANTE,

de las obligaciones derivadas de las disposicicnes
legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y de seguridad social. "EL. CONTRATISTA”
conviene por o mismo, en responder de todas |
reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o en contra de ‘LA CONVOCANTE"
en relacién con los trabajos objeto del contrato,
debiendo cubrir cualquier importe, prestacién o
crédito que de ello se derive.

DECIMA SEXTA.- RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA" se obliga a
que a satisfaccion de la "CONTRATANTE”, los
materiales y equipo de instalacién permanente,
que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto de
este contrato, cumplan con ias normas de calidad
de los materiales y a que la realizacion de todas y
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cada uha de las partes de dicha obra se efectlen
de conformidad con las especificaciones y en
apego al proyecto pactado por las partes y que se
describen en los anexos al presente contrato, asf
como a responder por su cuenta y riesgo de ios
defectos y vicios de la misma y de los dafios vy
perjuicios que por inobservancia o negligencia de
su pate se lleguen a causar a la
“CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso, se
hara efectiva la garantia otorgada para ai
cumplimiento del contrate hasta por el monto total
de la misma.

EL CONTRATISTA, es la unica responsable de Ia
ejecucion de los trabajos, y estd obligada a
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades en materia de construccién,
seguridad y uso de la via publica, asi como de las
disposiciones establecidas al efecto por LA
CONTRATANTE, por lo que las responsabilidades,
los dafios y perjuicios que resulten por su
inobservancia serdn a su total y absoluto cargo,

EL CONTRATISTA se obliga-a no ceder a terceras
personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivados de este contrato y sus
anexos, asi como los derechos de cobro sobre los
bienes o trabajos ejecutados que ampara este
contrato sin la previa aprobacion expresa y por
escrito de “LA CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA.- PENAS
CONVENCIONALES.- ‘LA CONTRATANTE”
tendra facuitades de verificar si los trabajos de Ila
obra objeto de este contrato, se estan ejecutando
por “ELL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa de ejecucién de obra autorizado, para lo
cual ‘LA CONTRATANTE” comparara
pericdicamente el avance de los trabajos, en el
entendido de que la obra mal ejecutada se tendra
por no realizada.

Si como consecuencia de la verificacion y
comparaciones se observa que el importe de la
obra reaimente efecutada es menor que el importe
de lo que debib realizarse conforme al programa
pactado por causas Imputables a EL
CONTRATISTA, “LA CONTRATANTE" proceders
a retener en total el 10.00% de la diferencia entre
el importe de la obra realmente ejecutada y e
importe de la que debi¢ realizarse, esta pena se
aplicara por dfa de retraso imputable al contratista;
quincena a quincena se hara la verificacion y en
las estimaciones se hara la retencién del monto
que resulte, este procedimiento se aplicaré hasta
el término del plazo de ejecucion de los trabajos de
la obra objeto de este contrato o en su caso, en el
convenio de modificacion del plazo.

Si “EL. CONTRATISTA" no termina la obra en la
facha pactada en el presente contrato o existe
atraso en la entrega de alguna parte de la obra,
para el uso de terceros o para iniciar los trabajos
en gue intervengan otros contratistas en la misma
area de trabajo, se aplicara una pena convencional
a favor del Erario Estatal del 10.00% sobre el valor
de los trabajos pendientes de realizar y hasta el
momento en que dicha obra quede debidamente
concluida.

Independientemente de la aplicacién de las penas
convencionales, seflaladas en los pérrafos
anteriores, “LA CONTRATANTE" podra optar entre
exigir el cumplimiento del contrato o la rescision
de! mismao, y si da lugar a ello, la afectacion de la
flanza de cumplimiento.

En el caso de que se hayan efectuado ajustes de
costos a los precios unitarios, la penalizacién
comprenderd e! precio ajustado.

Al elaborar el finiquito de los trabajos, se haran los
cargos que correspondan por el atraso en la
entrega de la obra.

Para determinar la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor
debidamente acreditadas por “EL. CONTRATISTA?,
y autorizadas por LA CONTRATANTE.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL
DEL CONTRATO,- “LA CONTRATANTE” en

cualquier momento por causas justificadas © PO
podra -i--- U

razones de interés general,
temporalmente en todo o en parte los trabajg
la obra contratada sin que ello |mphq
term:nacnén definitiva.’

todos sus efectos legales una vez qg%ﬁ%@mz}mw,gm
desaparecido las causas que motlv%@mﬁmmg

suspension. TACAR MO

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se
imposibllite la continuacion de los trabajos

contratista podra suspender los trabajos de fa ob

presentando por escrito a la CONTRATANTE las
justificaciones que sustenten Jo anterior y en su
caso, podra solicitar la terminacion anticipada del
contrato, la CONTRATANTE resolvera sobre la
procedencia o improcedencia de dicha solicitud
dentro de los 20 dfas naturales siguisntes a la
recepcion de la misma; en caso de negativa, sera
necesario que el contratista obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine que concurren razones de
interés general, caso fortuito o fuerza mayor que
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den origen a la terminacion anticipada del contrato,
fa CONTRATANTE pagara a LA CONTRATISTA
los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables siempre que estos sean razonables,
estén debidamente comprobadoes y se relacionen
directamente con el objeto del contrato.

Una vez determinada la terminacidn anticipada’del
contrato la CONTRATANTE procederd a la
recuperacidn inmediata de los anticipos no
amortizados, y de los materiales y eguipos
proporcionados por la CONTRATANTE, no
incorporados a la obra instalaciones o inmueble,
levantando con o sin la comparecencia de EL
CONTRATISTA acta circunstanciada del estado en
gue se encuentre la obra; en el supuesto de que
EL CONTRATISTA no devuelva los materiales,
equipos o instalaciones en el plazo de 5 dias
contados a partir de la fecha que se le requiera, se
procedera a realizar las acciones legales
conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se
presente ante |a autoridad competente por el o los

delitos que resuiten, asi como por los dafios y

perjuicios que se causen al Estado.

DECIMA " NOVENA.- RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- ‘LA
CONTRATANTE" podra rescindir

administrativamente este contrato por causas
imputables a LA CONTRATISTA, por el
incumplimiento de las obligaciones pactadas.

La contravencion a "LA LEY", y demas
dispesiciones administrativas sobre la materia, asi
como el incumpiimientc de cualquiera de las
obligaciones de la contratista que se deriven del
presente contrato, dara derecho a su rescisién
inmediata  sin  responsabilidad para LA
CONTRATANTE”, ademas de gue se le apliquen a
la contratista las penas convencionales, conforme
a lo establecido en este contrato, y se hagan
efectivas las garantias otorgadas.

Las causas que puedan dar lugar a la rescision por
parte de "LA CONTRATANTE" sin necesidad de
declaracién judicial, son las que a continuacion se
sefiala:

1.- Si el contratista no inicia la obra objeto del
contrato en la fecha convenida.

2.- Si suspende injustificadamente la obra o se
niega a reparar alguna parte de la misma que
sea rechazada por defectuosa.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con o
estipulado en este contrato y sus anexos, o sin
motivo justificado no acaia las érdenes dadas
en forma escrita por “LA CONTRATANTE".

OBRA ‘MEJDRAMJENT DESERWCIGSBASI SE 3

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo y
a juicio de “L.A CONTRATANTE", el atraso -
puede dificultar la terminacian satisfactoria de
la obra.

5.- §i no cubre oportunamente los salarios, pagos,
o si hace sesioh de bienes en forma que afecte
al contrato.

8.- Si se declara en quiebra o suspension de
pagos.

7- &I "EL CONTRATISTA” no da a ‘LA
CONTRATANTE” y a las Dependencias
Oficiales que fengan facultad de intervenir, las
facilidades, informacién y dalos necesarios
para la inspeccion, vigilancia y supervisién de
materiales, y trabajos.

8.- §i el contratista subcontrata parte o la totalidad
de la obra sin la autorizacion escrita de “LA
CONTRATANTE",

9.- En general, por el incumplimiento por parte de
‘EL CONTRATISTA” de cualquier otra de las
obligaciones derivadas del presente contrato y
sus anexos, de la Ley aplicable y de las
instrucciones que le de “LA CONTRATANTE”
respecto a la ejecucién de la obra objeto del
contrato,

En caso de incumplimiento o violacion por pz‘g‘;;t,@,E 24
del contratista de cualquiera de las oblugapfo@, \
consignadas a su cargo en este contrag %
CONTRATANTE" podré cptar entre e gyﬁ»
cumplimiento del mismo, aplicando en su ¢ Oulags
penas convenidas, o bien declarar ia resmékf}m,

administrativa en los términos antes aneladosp/SinE ‘_""3*1,,
“LA CONTRATANTE” opta por pedir la re%é%%‘@‘_ﬁ;ﬁ["
“EL CONTRATISTA '

STA” estara obligada a 15%% ﬁd*ﬁ%éﬂw%m

concepto de sobrecosto de los tRABAJEEN
ejecutados y por dafios y perjuicios urig” ﬁ*éﬁa”*”
convencional equivalente al monto total de las

13254

4},{_5‘

garantias otorgadas, : ;;L?

Cuando “LA CONVOCANTE" determine rescindir

v

el contrato, dicha rescisién operard de pleno
derecho y sin necesidad de declaracion judicial,
debiéndose  nofificar por escritc a “EL
CONTRATISTA", exponiendo debidamente las
razones que dan origen a la rescisién; una vez
notificada la rescision, EL CONTRATISTA, en un
plazo de veinte dias nalurales a partir de la
notificacion, podréd exponer lo que a su derecho
convenga, si transcurrido este plazo no manifiesta
nada en su defensa o si después de analizar las
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razones aducidas, LA CONTRATANTE estima que
no son satisfactorias, dictard la resolucion de
rescisidon - administrativa, o en su caso de
revocacion, dentro de un término de veinte dias
naturales siguientes a la fecha en que reciba el
escritc de respuesta de LA CONTRATISTA, ¢ del
vencimiento del plazo concedido para tal efecto.

LA CONTRATANTE, notificara a EL
CONTRATISTA la rescision administrativa del
contrato, dentro de los diez dias habiles siguientes
a la fecha de la resolucitn.

Una vez notificada la rescision administrativa del
contrato, LA CONTRATANTE procederd a hacer
efectivas las garantias, y no cubrird los importes
resultantes de trabajos ejecutados y aun no
liguidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que debera ocurrir dentro de
los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de la rescisién.

VIGESIMA.- SUBCONTRATACION  DE
TRABAJOS.- “‘EL  CONTRATISTA" deberd
gjecutar directamente 'y bajo su total
responsabilidad, los conceptos de trabgjo y no
podra encomendar la ejecucién de los trabajos
parcial o totalmente a otro contratista, sea persona
fisica o moral excepto previa autorizacién por
escrito de “LA CONTRATANTE”, en cuyo caso, la
ejecucién de los mismos quedard bajo total
responsabilidad de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA PRIMERA.- RESIDENCIA DE

'SUPERVISION.. LA CONTRATANTE" en
cumplimiento de io dispuesto por la normatividad %’23}?@
aplicable al presente contrato, designaré a un %}3

representante directo en la obra, quien estara
facultado para tratar todos los  asuntos

La Residencia de Supervision sera la responsable
de la apertura, custodia y permanente
actualizacion de la Bitacora de Obra, asi como de
verificar que los trabajos se realicen conforme a lo
pactado en el presente contrato, revisar las
estimaciones de trabajos ejecutados y en forma
conjunta con la residencia de construccién de EL
CONTRATISTA, aprobarlas y firmarlas para su
tramite de pago.

VIGESIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE
LAS PARTES.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucién de la obra objeto
de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran y sus anexos, asi como a
los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras Puiblicas
del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus
Municipios y su Reglamento, y demas normas y
disposiciones administrativas que le sean
aplicables.

VIGESIMA TERCERA.- INTERPRETACION Y
CUMPLIMIENTO.- Para la interpretacion vy
cumplimiento del contrato; as! como para todo
aquelfo que no este expresamente estipulado en el
mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y
competencia de los Tribunales de esta ciudad de
Zacapu, Michoacan, por o tanto “‘EL
CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razén de su domicilio presente,
futuro o por cualquier otra causa. SWOS

s aniR DE OF
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relacionados con los trabajos relativos a la misma
0 derivados de ésta. Siendo facultad de “LA
CONTRATANTE?", verificar que las obras objeto de
este contrato, se estén ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa
aprobado, para lo cual, "LA CONTRATANTE”
comparara periédicamente el avance de la obra,
asi como el importe de los trabajos ejecutados, con
el de los que debieron realizarse en los términos
del programa, en la inteligencia de que, al efectuar
dicha comparacion, la obra mal ejecutada se
tendra por no realizada.

Asi mismo, ‘LA CONTRATANTE® realizara Ia
inspecciéon de fa calidad de los materiales que
vayan a utilizarse en la ejecucién de los trabajos,
ya sea en el sitio de estos ¢ en los lugares de
adaquisicion, ,
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El presente contrato se firma en la ciudad de Zacapu, Michoacéan a los 16 dias del mes de MARZO del 2018,

POR LA CONVOCANTE

EL COMITE DE OBRA
PRESIDENTE

ELITANIA TRUJILLO PACHECO T
SECRETARIO

_ EL SIND B ALY
- N’l 0 COMNS TV A
: ZACHPLY, BT

. " 6 ¢ dliy —
=% M o pr T

Q? VICT R P EZ/GARCIA . MARIA EVA HEREDIA JIMENEZ

,’

TESORERO

Todln foipe
GUADALUPE HEREDIA VICTORIA

EL TESORERO VOCAL

C. YERIDA YAZMIN MARTINEZ ZAVALA

M.

L RANIEL AMERIZ ZAMUDIO MARIA YULIANA MARTINEZ VICTORIA

TR B‘%POLLA ALCARAZ
Gmﬂl G‘GN nﬁg
o

ARG, MARTDS quo VEGA
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