L. Ayt stituciofial e "
RESIDEACIA MUNICIPAL OBRA: “ciNstr

" CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. M2

Zaraiiv, Mich.

M-DUOP/AD-007-F3/CONT-018/2018 A BASE DE PRECIOS UNITARIOS,
TIEMPO DETERMINADO Y POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
EN LOS ARTICULOS 26 Y 36 DE “LA LEY” MISMA QUE RIGE EL PRESENTE Y QUE EN LO SUCESIVO Y PARA
EFECTOS DEL MISMO SE LE DENOMINARA COMO "LA LEY”, ASIMISMO SE REGIRA TAMBIEN POR LO
DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DEL COMITE DE OBRA PUBLICA, ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ZACAPU, MICHOACAN,
PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL 21 DE ABRIL DEL 2016 QUE DE IGUAL MANERA SUCESIVAMENTE
SE DENOMINARA COMO “EL REGLAMENTO"; CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE ZACAPU
MICHOACAN CON RFC: MZM850101JHA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO
SE LE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO:’, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR: €. GERARDO TORRES
OCHOA, LIC. VICTOR PEREZ GARCIA, C. YERIDA YAZMIN MARTINEZ ZAVALA, C.P, YSMAEL DANIEL AMERIZ
ZAMUDIO E ING. MARCO ANTONIO BEDOLLA ALCARAZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SINDICO,
CONTRALOR, TESORERO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; ASIMISMO LOS C.
OFELIA RAMIREZ GARCIA, PATRICIA GUADALUPE SIERRA VILLAGOMEZ, MARICELA AGUILAR RODRIGUEZ

EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

. EL AYUNTAMIENTO DECLARA: CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN
A)SER UN AYUNTAMIENTO LEGALMENTE LA LEYL Y SU REGLAMENTO Y EL
CAPITULO il ARTICULOS 20 Y 32 DEL
CONSTITUIDO, AVALADO Y APOYADO (
REGLAMENTO DEL COMITE DE  OBRA
POR EL REGLAMENTO ADMINISTRATIVO :
PUBLICA, ADQUISICIONES,
MUNICIPAL, POR LA LEY VIGENTE EN LA
ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS v
FEDERACION Y LA LEY DEL ESTADO DE
CONTRATACIONES DE SERVICIOS DEL
MICHOACAN DE OCAMPO, REFERENTE A )
: , MUNICIPIO DE  ZACAPU, MICHOACAN,
LA ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA:
gy oM RA s PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL Bl
21 DE ABRIL DEL 2018,

REPRESENTANTES EN PALACIO
MUNICIPAL S/N.

. EL CONTRATISTA DECLARA:
%) REQUERIR LA PRESTACION DE LOS SER UNA PERSONA FISICA AL CORRIENTE
SERVICIOS QUE SENALA EN EL
DE SUS OBLIGACIONES LEGALES Y
CLAUSULADO  DEL PRESENTE -
| DEDICADA AL LIBRE EJERCICIO DE SU
CONTRATO Y SUS' ANEXOS CON LOS
: ACTIVIDAD CONSISTENTE EN ~ OTROS
TERMINOS, CONDICIONES Y
TRABAJOS ESPECIALIZADOS PARA LA
ESPECIFICACIONES ~ QUE  TAMBIEN : _
, CONSTRUCCION, CON RFC:
ESTABLECE LA DIRECCION DE OBRAS ; -
: . 4 BAVM781219FY7; Y TIENE SU DOMICILIO
PUBLICAS Y CONFORME A “LA LEY” EN _
. y FISCAL EN: ANDADOR | NO. 4 COL. CARLOS
SU ARTICULO 1°, FRACCION il Y EL _
L GALVEZ BETANCOURT, C.P. 58685: CUENTA
PARRAFO 5° (ADICIONADO, P.O. 28 DE
3 ] CON EL REGISTRO DE SCOP NO.
ABRIL DE 2015) DE LA MISMA LEY: ASI
. GEM/SCOPIPCI1743/2017, REGISTRO DE
COMO LO ESTIPULADO SEGUN EL AYUNTAMIENTO NO. PZAC/OP/012/2018
CAPITULO IV ARTICULO 34 Y 35 DEL : :
“REGLAMENTO".

A)JQUE CUENTA Y QUE LE SON PROPIOS Y
C)QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE SUFICIENTES L0S CONOCIMIENTOS,

CONTRATO, SE REALIZO MEDIANTE LA EXPERIENCIA, ELEMENTOS HUMAN v

MODALIDAD DE ADJUDICACION .
DIRECTA LO ANTERIOR DE MATERIALES NECESARIOS PARA CUM
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CON EL PRESENTE CONTRATO Y LAS
OBLIGACIONES QUE DE EL DERIVEN DE
LAS RELACIONES CON LOS
TRABAJADCRES QUE EN SU CASO
TENGA O LLEGUE A TENER.

B)EL C. ARQ. MARCOS BRAVO VEGA, EN
SU CARACTER DE "CONTRATISTA". , SE
CONSTITUYE EN ESTE ACTO EN DEUDOR
SOLIDARIO CON EL "AYUNTAMIENTO” Y
“EL.  COMITE”, RESPECTO DE TODAS Y
CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE
SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO
DE OBRA PUBLICA A CARGO DE “ EL
CONTRATISTA Y A FAVOR DEL
“AYUNTAMIENTO” Y “EL COMITE?*, CON LA
SOLIDARIDAD QUE ESTABLECEN LOS
ARTICULOS 1843 Y 1844 DEL CODIGO
CIVIL DEL ESTADO DE MICHOACAN,
PARA QUE EN CASO DE QUE “EL
CONTRATISTA® INCUMPLA CON
CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
ESTIPULADAS, SE PUEDAN HACER
EFECTIVAS EN SU TOTALIDAD AL
OBLIGADO SOLIDARIO QUE CONSTITUYE
LA EMPRESA DEL MERITO.

C)CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
ESTIPULADAS, SE PUEDAN HACER
EFECTIVAS EN SU TOTALIDAD AL
OBLIGADO SOLIDARIO QUE CONSTITUYE
LA EMPRESA DEL MERITO.

D) DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE,
CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DFE
NACIONALIDAD, SEGUIRSE
CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR
CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE
Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE
NINGUN GOBIERNO EXTRANJERQ, BAJO
PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA

NACION MEXICANA TODO DERECHO

DERIVADQO DE ESTE CONTRATO.

E)QUE TIENE CAPACIDAD JURfDICA PARA
CONTRATAR Y REUNE LAS

CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS
PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO,

FYQUE NO TIENE ADEUDOS FISCALES

FIRMES A SU CARGO POR IMPUESTOS
FEDERALES.

G) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS

REQUISITOS QUE ESTABLECE “LA LEY,
PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EN MATERIA DE OBRA PUBLICA Y LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, ASI COMO EL DEL REGLAMENTO
DE "LA LEY” Y DEMAS DiSPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS Y SUPLEMENTARIAS EN
LO QUE NO SE OPONGAN A LA CITADA
LEY, EL. CONTENIDO DE LOS ANEXOS, QUE
DEBIDAMENTE ~ FIRMADOS POR LAS
PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE
CONTRATO, AS| COMO LAS DEMAS
NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

H) ASi COMO EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS

RELATIVOS Y QUE ESTA OBLIGADO A
PRESENTAR EN TIEMPC Y FORMA LA
DOCUMENTACION QUE SE LE REQUIERA:

I} QUE CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE

LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y
QUE HA CONSIDERADO TODOS S
FACTORES QUE INTERVIENEN EN
EJECUCION.

Expuesto lo anterior, las partes se someten a las
siguientes:
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATC.- “LA
CONTRATANTE”  encomienda a “EL
CONTRATISTA" la realizacion de una obra
publica consistente en “TECHADO METALICO EN
AB_EA DE__IMPARTICION DE EDUCACION
EISICA DEL JN ALEJANDRO GRAHAM BELL ",
y éste se obliga a realizarla conforme a los
alcances de este instrumento legal, acatando para
ello lo establecido por los diversos ordenamientos,
normas, programas autorizados, presupuestos,
proyectos, planos, especificaciones; asi como las
normas de construccion vigentes en el lugar donde
deban realizarse los trabajos, mismos que se
tienen por reproducidos como parte integrante de
este contrato.

SEGUNDA.- El monto total del presente contrato
es de $324,539.86 {TRESCIENTOS
VEINTICUATRO MIL QUINIENTQOS TREINTA Y
NUEVE 86/100 M.N.), esta cantidad incluye |.V.A.
QUE POR UN LADO SE OBLIGA EL MUNICIPIO
DE ZACAPU MICHOACAN CON RFC:
MZM850101JHA A PAGAR EL 100% DEL COSTO
TOTAL DE LA OBRA, QUE SE DESGLOSA EN LA
SIGUIENTE  CANTIDAD DE: $324,539.86
(TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 86/100 M.N.),
DE APORTACION MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL
2018 (FONDO lil); LO ANTERIOR CUBRIRA EL
PAGO POR MANO DE OBRA Y LAS
OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE ESTA Y
TODOS LOS MATERIALES HASTA LA
CONCLUSION DE LA MISMA: TENIENDO LOS
SIGUIENTES ALCANCES: SE REALIZARAN
TRABAJOS DE TECHADO METALICO EN AREA
DE IMPARTICION DE EDUCACION FiSICA DEL
JN ALEJANDRC GRAHAM BELL QUE
INCLUYE: 210.00 M2; REALIZANDOSE SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS OTORGADAS
POR LA DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS
PUBLICAS.

TERCERA.- PLAZC DE EJECUCION.- “EL
CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra objeto
de este contrato, el dia 01 DE MAYO DEL 2018y a
concluirla a mas tardar el dia 18 DE MAYQ DEL

2018, de conformidad con el programa de Ia obra,
que forma parte integral de este contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- ‘LA
CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicion
del CONTRATISTA e! o los inmuebles en gue
deban ilevarse a cabo los trabajos materia de este
contrato, asi como los dictamenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieran
para su realizacion.

QUINTA.- FIRMA ELLECTRONICA (FIEL).- “EL/LA
CONTRATISTA” se obliga a presentar como parte
de los requisitos para integracién de su
expediente, la FIEL del residente de obra que
previamente haya la/el misma(o) CONTRATISTA
designado mediante oficic dirigido a ésta
dependencia y que serd el mismo que firmara la
bitacora convencional o la bitdcora electronica,

SEXTA.-  ANTICIPOS.- Para que “EL
CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos
la construccion de sus oficinas, almacenes,
bodegas e instalaciones y en su caso para los
gastos de traslado de la maquinaria y equipo de
construccidon e inicio de fos trabajos objeto del
contrato, LA CONTRATANTE otorgara un anticipo
del 0%, del monto contratado, por lo que el importe
total de los anticipos a otorgar asciende a Ia
cantidad de $0.00 (
-—-/100 M.N.}, cantidad que incluye el I.V.A.,

Los anticipos estaran a disposicion del confratista
dentro de los quince (15) dias naturales siguientes
a la presentacion de la fianza de garantia
correspondiente., '

Los anticipos se ENTREGARAN a
CONTRATISTA” con antelacién al inicio de lo
trabajos; su afraso sera motivo para diferir en igual
plazo, a solicitud de el “CONTRATISTA”, el
programa de ejecucién pactado en la cléusula
tercera  del -presente contrato, formalizando
mediante convenio entre las partes la nueva fecha
de inicio y término. Si “EL. CONTRATISTA” no
entrega la garantia de los anticipos y de
cumplimiento del contratc dentro del plazo
sefialado en el Gitimo péarrafo del Articulo 31 de “

LEY", no procedera el diferimiento y por lo ta
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éste debera iniciar y concluir la obra en la fecha
pactada originalmente. La amortizacién de los
anticipos, se hara proporcionalmente en cada una
de las estimaciones por trabajos ejecutados que se
formulen, aplicandose el mismo porcentaje del
anticipo otorgado, hasta la total amortizacion del
anticipo, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion final.

SEPTIMA.- FORMA DE PAGO.- Las partes
convienen que los trabajos  objeto  del
contrato, se paguen mediante la formulacién
de estimaciones de conceptos de obra
realmente ejecutados que reflejen el avance fisico
de la obra, éstas se ACOMPANARAN de la
documentacion que acredite la procedencia de su
pago, las que seran presentadas por “EL
CONTRATISTA’ a la residencia de supervision de
la CONTRATANTE; la residencia de supervision
de la CONTRATANTE efectuard la revision y
autorizacion de las estimaciones por trabajos
ejecutados, dentro de los 5 dias habiles contados a
partir de la fecha de su recepcién. En el supuesto
de que surjan diferencias técnicas o numéricas, tas
partes tendran 2 dias hébiles contados a partir del
vencimiento del plazo sefialado para la revision,
para conciliar dichas diferencias, de no ser posible
la conciliacién de todas las diferencias, estas se
resolveran e incorporaran en ia siguiente
estimacion,

En caso de que las estimaciones de los conceptos
de trabajo ejecutados no sean presentadas en el
plazo antes sefialado, se podran incorporar en la
siguiente estimacion para que la CONTRATANTE
inicie su tramite de pago.

Las estimaciones seran pagadas por la
CONTRATANTE dentro de un plazo no mayor a
ocho (08) dias naturales contados a partir de Ia
fecha de su autorizacion.

En el caso de incumplimiento en el pago de
- estimaciones y de ajuste. de costos, conforme a lo
dispuesto en el tercer parrafo del Artfculo 42 de
‘LA LEY", la CONTRATANTE a solicitud de el
contratista pagara gastos financieros conforme a Ia
tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno
establezca la Ley de Ingresos del Estado, para el
ejercicio fiscal de que se trate. Dichos gastos se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias naturales a partir del
vencimiento del plazo y hasta Ja fecha en que se
pongan las cantidades a disposicion del
contratista, :

El contratista acepta que de cada una de las
estimaciones que se le liguiden, se le haga la
deduccidn del cinco al miliar por concepto de

derechos por los servicios de vigilancia,
inspeccion y control necesarios que realiza fa
Secretaria de  Contraloria y  Desarrolio

Administrativo (SECODAEM). “LA
CONTRATANTE" a través de la Tesoreria General
del Estado, hard la retencién del importe de estos
derechos,

OCTAVA.- PAGOS EN EXCESO: Tratandose de
Pagos en exceso que haya recibido el contratista,
este debera reintegrar las cantidades pagadas,
mas los intereses correspondientes, conforme a Ia
tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno -
establezca la Ley de Ingresos del Estado. Los
cargos financieros se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso Y se
computaran por dias naturales desde |a fecha del
pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de Ia
CONTRATANTE.

NOVENA.- GARANTIAS - Et contratista se obliga
a constituir en forma términos y procedimientos
previstos por ‘LA LEY" y su Reglamento, las
garantias siguientes que saldran a favor de la
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ZACAPU
MICHOACAN CON RFC: MZM850101JHA:

a) FIANZA DE ANTICIPOS: El contratista debers
presentar Fianza a favor de la TESORERIA DEL
MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN CON
RFC: MZM850101JHA, por la totalidad del
monto concedido como anticipos tanto para el
inicio de los trabajos objeto del contrato, como
para la compra de equipos y materiales de
instalacién permanente, la que debera ser
presentada previamente a la entrega de los
anticipos dentro de los 15 dias naturales
siguientes contados a partir en que el contratista
suscriba el contrato, la garantia subsistira hasta
la total amortizacién de los anticipos otorgados.

k) FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
expedirse a favor de ia TESORERIA

RFC: MZM850101JHA, por el 10% (diez por
ciento) del monto del contrato; esta fianza
deberd ser presentada dentro de los quince
dias naturales siguientes contados a partir de
la fecha en que el contratista hubiere firmado
el contrato. Si transcurrido este plazo no se
otorga la flanza, {a CONTRATANTE podra
determinar la rescision administrativa de,
contrato.

¢) FIANZA PARA RESPONDER DE OBRA
MAL EJECUTADA, VICIOS OCULTOS O
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
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A CARGO DEL CONTRATISTA.- las primas para la prérroga y ampliacion de la

"EL

CONTRATISTA” para responder de los vigencia.

defectos que resulten de la realizacidon de '

ios trabajos, de vicios ocultos o de cualquier DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- Cuando
otra  responsabilidad, garantizard los durante la vigencia del contrato ocurran
trabajos dentro de los 5 dias habiles circunstancias de orden-econémico no previstas en
siguientes a la recepcion formal de los el contrato, pero que de hecho v sin dolo, culpa ,
mismos, sustituyendo la fianza vigente de negligencia o Ineptitud de cualquiera de las partes
cumplimiento, por otra garantia mediante contratantes, determine un aumento o reduccion
fianza por el equivalente al 10% del monto mayor al 5% de los costos de los trabajos aun no
total ejercido de la obra con vigencia de 12 ejecutados conforme al programa pactado, dichos
meses a partir de la recepcion oficial de los costos podran ser revisados a solicitud de el
trabajos sjecutados. CONTRATISTA o de la CONTRATANTE, el

aumento’ o reduccion correspondiente debera
constar por escrito y no sera aplicable a los
materiales adquiridos con el anticipo.

d) Pagc por Estudios de Laboratorio de
obra.- En cumplimiento a las disposiciones
establecidas en el Articulo 53, capitulo VII,

inciso C, del PERIODICO OFICIAL DEL Una vez que “LA CONTRATANTE * determine que
ESTADO DE MICHOACAN, que a la leira es procedente el ajuste de costos, su calculo se
dice: "Conforme al monto que generen los llevara a cabo conforme al Articulo 47, fraccidn 1)
estudios de laboratorio de obra que sea del Reglamento de “LA LEY”,

adjudicada por contrato, ya sea por licitacion El ajuste de costos que corresponda a los trabajos

publica, por invitacion restringida o por o . ;

adjudicacion directa, correran a cargo de Ia gﬁf:;agﬁzi enfeznforggberg clziirirsisnme:)ilon‘?:

constructora o contratista que ejecute la CONTEATANTE, a solicitud dep “EL

obra”; para tal efecto sera la Direccidn de " R

urbanismo y Obras Plblicas la que indique C.ONTRATIST 8 mas tardar dentro de los 30
dias naturales siguientes a la fecha en que la

la cantidad a pagar, misma que se reflejara . -
; o T CONTRATANTE resuelva por escrito el aumento o
en fa estimacion de finiquito de obra, reduccion respectiva,

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en
que se haya producido el incremento en el costo
de los insumos respecto a la obra pendiente de
ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado, o en caso de existir atraso no imputabie
al contratista con respecto al programa vigente;
cuando el atraso sea por causa imputable a el
CONTRATISTA, proceder4 el ajuste de costos
exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar
conforme al programa que se encuentre en vigor,

Para la cancelacion de las fianzas a que se
hace mencién en esta clausula, de no haber
inconformidad por parte de la CONTRATANTE,
fa institucién afianzadora procedera a su
cancelacion previa autorizacidn por escrito de |a
Tesorerla en tal sentido. En caso de presentarse
errores, defectos o vicios ocultos, la
CONTRATANTE lo comunicara de inmediato y
por escrito al contratista, asi como a ia
afianzadora para los efectos procedentes. Al

término del plazo de un afio a partir de la fecha Los incrementos o decrementos de los co de
de entrega de la obra, de no existir los insumos seran calculados con base '
inconformidad por parte de la CONTRATANTE, relativos o indices que determine el Banco Ve
esta solicitara a la Tesoreria la cancelacion de la México,

fianza respectiva. Cuando los relativos que requiera el contratista yla
Para el caso de que por circunstancias CONTRATANTE no se encuentren dentro de los
extraordinarias se autorice la prérroga al plazo publicados por el Banco de México, Ia
establecido para Ia terminacion de los trabajos a CONTRATANTE  procedera a caloularlos
que se refiere la fianza, o existe espera o bien conforme a los precios de mercado que se
se hubiese celebrado convenio modificatorio, la investiguen, solicitando Ia opinion y/o validacion de
vigencia de la fianza quedara automaticamente la  Secretaria de Comunicaciones y Obra
prorrogada en concordancia con dicha praérroga Publicas.

0 espera, debiendo el contratista realizar los
tramites necesarios ante la afianzadora y
presentar la constancia que asi lo acredite,
siendo obligacion de la contratista pagar todas

Los precios originales del contrato permanecer?
- fijos  hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos

directos, conservando constantes los ‘porcentajes
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de indirectos vy utilidad originales durante el .

gjercicio del contrato; el costo por financiamiento
estara sujeto a las variaciones de Ia tasa de interés
que el contratista considere en su propuesta.

DECIMA PRIMERA- RECEPCION DE LOS
TRABAJOS.- “El. CONTRATISTA” comunicara por
escrito a la CONTRATANTE, Ia terminacion de los
trabajos que le fueron encomendados Yy ésta en un
plazo de quince (15) dias habiles, verificara que
estos se encuentren debidamente concluidos y
dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la
verificacion, realizara |a recepcion de los mismos,
formulando el Acta de entrega - recepcion
. correspondiente, la cual debera contener Ia
siguiente  informacién: lugar y fecha de la
recepcion; nombre de los asistentes al acto vy
caracter con el que intervienen: descripcion de las
obras que se reciben; fecha real de terminacion de
los trabajos; relacion de estimaciones pagadas;
créditos a favor o en conira de las partes y saldos;
garantias que continuaran vigentes; observaciones
relacionadas con los trabajos y fecha y hora del
cierre del acta.

‘LA CONTRATANTE” podra efectuar recepciones
parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y
susceptibles de utilizarse.

DECIMA SEGUNDA.- FINIQUITO Y
LIQUIDACION.- Una vez formaiizada la recepcion
fisica de los trabajos ambas partes procederdn en
un plazo no mayor de diez (10) dias naturales
posteriores a dicho evento, a elaborar el finfquito
correspondiente el cual debera incluir:

l.- Planos definitivos de la cbra;

.- Contrato asignado;

ll.- Estimaciones definitivas:

V.- Bitacora de obra;

V.- Constancias de amortizacion total de
anticipos;

VI.- Pagos efectuados con cargo a la obra;
VIL.- Acta entrega - recepcion;

VIll.- Fianzas:

IX.~ Resumen financiero de la obra;

X.- Resultado de las pruebas de laboratorio,
cuando hayan sido solicitados; Y,

XL.- Reporte fotografico

Una vez recopilada Ia infermacién  y
documentacién descrita, y determinados los
saldos a favor o en contra de la partes, de ser el
caso la CONTRATANTE pondra a dieposicion de
la CONTRATISTA el Page correspondiente, o
bien solicitara el reintegro de fos importes que

resulten, debiéndose formular el acta

administrativa en la que se consigne la extincion
de los derechos y obligaciones asumidos por las
partes en el presente contrato, excepcion hecha
de las garantias que deban prevalecer a favor de
la CONTRATANTE.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL MONTO
O PLAZO DEL CONTRATO.- Por razones
debidamente fundadas y motivadas, se podra
modificar el monto y/o el plazo estipulados en el
presente contrato, mediants convenios, siempre y
cuando  estos, considerados conjunta o
separadamente, no rebasen el 25 % del monto o
plazo pactado en este Contrato, ni impliquen
variaciones substanciales al proyecta original.

St las modificaciones exceden del porcentaje
indicado, se debera celebrar, por una sola vez un
convenio adicional entre las partes respecto de las
Nuevas condiciones; dichas modificaciones no
podran, en modo alguno, afectar ias candiciones
que se refieran a la naturaleza Y caracteristicas
esenciales de la obra objeto del presente contrato,
ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley. En caso de susceripcion de
convenios, EL CONTRATISTA se obliga a
actualizar las fianzas correspondientes,

DECIMA CUARTA.. REPRESENTANTE DEL
CONTRATISTA.- El contratista se obliga a
establecer anticipadamente g inicio de los
trabgjos, en el sitio de ejecucion de los mismos, un
representante permanente, que fungira como
superintendente de construccion, el cual debera
tener poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relacionado al cumplimiento
del contrato, asi como los conocimientos vy
experfencia técnica para la correcta ejecucion de
los trabajos.

La CONTRATANTE se reserva el derecho &
aceptacion el cual podrs ejercer en cualquier
tiempo.

DECIMA QUINTA - RELACIONES LABORALES.-
“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del
personal que emplea con motivo de los trabajos
materia de este contrato, ser4 el Ginico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y de seguridad social, “EL CONTRATISTA"
conviene por lo mismo, en fesponder de {odas las
reclamaciones que sus trabajadores presentare \
€N su contra @ en contra de “LA CONVOCANT
en relacion con los trabajos objeto del contialfgh 3
debiendo cubrir cualquier importe, prestacié A
credito gue de ello se derive,
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DECIMA SEXTA.- RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
gue a satisfaccion de la “CONTRATANTE”, ios
materiales y equipo de instalacion permanente,
que se utilicen en la ejecucion de Ia obra objeto de
este contrato, cumplan con las normas de calidad
de los materiales y a que la realizacion de todas y
cada una de las partes de dicha obra se efactiien
de conformidad con las especificaciones ¥y en
apego al proyecto pactado por las partes y que se
describen en los anexos al presente contrato, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de los
defectos y vicios de la misma y de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o hegligencia de
SU parte se leguen a causar a Ia
*CONTRATANTE” 0 g terceros, en cuyo caso, se
hara efectiva la garantia otorgada para al
cumplimiento del contrato hasta por el monto total
de fa misma.

EL CONTRATISTA, es la unica responsable de la
gjecucion de los trabajos, y estg obligada a
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades en materia de construccion,
seguridad y uso de la via pdblica, asi como de las
disposiciones establecidas al efecto por LA
CONTRATANTE, por lo que las responsabilidades,
los dafios y perjuicios que resulten por sy
inobservancia seran a su total y absoluto cargo.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder a terceras
personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivados de este contrato ¥ sus
anexos, asi como los derechos de cobro sobre los
bienes o trabajos ejecutados que ampara este
contrato sin la previa aprobacion expresa y por
escrito de "LA CONTRATISTA”

DECIMA SEPTIMA - PENAS
CONVENCIONALES.- ‘LA CONTRATANTE”
tendra facultades de verificar si los trabajos de la
obra objeto de este contrato, se estan ejecutando
por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa de ejecucion de obra autorizado, para lo
cual “LA CONTRATANTE” comparara
peribdicamente el avance de los trabajos, en el
entendido de que la obra mal ejecutada se tendra
por no realizada. ‘

Si como consecuencia de la verificacion y
comparaciones se observa que el importe de la
obra realmente ejecutada es menor que el importe
de lo que debid realizarse conforme al programa
pactado por causas imputables a EL
CONTRATISTA, “LA CONTRATANTE" procederd

a retener en total el 10.00% de la diferencia entre

el importe de la obra realmente ejecutada y el
importe de la que debio realizarse, esta pena se
aplicara por dia de retraso imputable al contratista;
quincena a guincena se hara la verificacion y en
tas estimaciones se hara la retenciéon del monto
que resulte, este procedimiento se aplicard hasta
el término del plazo de ejecucion de los trabajos de
la obra objeto de este contrato o en su caso, en el
convenio de modificacion del plazo.

Si “EL CONTRATISTA" no termina la obra en la
fecha pactada en el presente contrato o existe
atraso en la entrega de alguna parte de Ia obra,
para el uso de terceros o para iniciar los trabajos
en que intervengan otros contratistas en ia misma
area de trabajo, se aplicara una pena convencional
a favor del Erario Estatal del 10.00% sobre el valor
de los trabajos pendientes de realizar y hasta el
momento en que dicha obra quede debidamente
concluida,

Independientemente de Ia aplicacion de las penas
convencionales, sefaiadas en los péarrafos
anteriores, “LA CONTRATANTE" podra optar entre
exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién
del mismo, y si da lugar a ello, Ia afectacion de la
fianza de cumplimiento.

En el caso de que se hayan efectuado ajustes de
costos a los precios unitarios, la penalizacion
comprendera el precio ajustado.

Al elaborar el finiquito de los trabajos, se haran ios
cargos que correspondan por el atraso en Ia
entrega de la obra.

Para determinar la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomara en cuenta las delnoras
motivadas por caso fortuito o fuerza MéYer
debidamente acreditadas por “EL CONTRATIST A%
y autorizadas por LA CONTRATANTE,

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSIGN TEMPORAL
DEL CONTRATO,- “LA CONTRATANTE’ en
cualquier momento por causas justificadas o por
razones de interés general, podra suspender
temporaimente en todo o en parte los trabajos de
la obra contratada sin que ello implique su
terminacién definitiva.

Para el supuesto de Ia suspension de la obra, el
presente contrato podrd continuar produciend
todos sus efectos legales una vez que haya
desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se
imposibilite ia continuacién de los trabajos el
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contratista podra suspender los trabajos de la obra,
presentando por escrito a la CONTRATANTE Ias
Justificaciones que sustenten lo anterior y en su
caso, podra solicitar la terminacién anticipada del
contrato, la CONTRATANTE resolvera sobre Ia
procedencia o improcedencia de dicha solicifud
dentro de los 20 dias naturales siguientes a Ia
recepcion de la misma; en caso de negativa, sera
necesaric gue el contratista obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine que concurren razones de
interés general, caso fortuito o fuerza mayor que
den origen a la terminacién anticipada del contrato,
la CONTRATANTE pagard a LA CONTRATISTA
los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables siempre que estos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el objeto del contrato. _

Una vez determinada la terminacion anticipada del
contrato la CONTRATANTE procederd a Ia
recuperacion inmediata de los anticipos no
amortizados, y de los materiales Y equipos
proporcionados por la CONTRATANTE, no
incorporados a la obra instalaciones o Inmueble,
levantando con o sin la comparecencia de EL
CONTRATISTA acta circunstanciada del estado en
Que se encuentre la obra; en el supuestio de que
EL CONTRATISTA no devuelva los ‘materiales,
equipos o instalaciones en el plazo de 5 dias
contados a partir de la fecha que se le requiera, se
procedera a realizar las acciones legales
conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se
presente ante la autoridad competente por el o los
delitos que resulten, asi como por los dafios y
perjuicios que se causen al Estado.

DECIMA NOVENA. - RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- ‘LA
CONTRATANTE?” podra rescindir

administrativamente este contrato por causas
imputables a LA CONTRATISTA, por el
incumplimiento de las obligaciones pactadas.

lLa contravencién a ‘LA LEY”, y demas
disposiciones administrativas sobre Ia materia, asi

como el incumplimiento de cualquiera de las:

obligaciones de la contratista que se deriven del
presente contrato, dara derecho a su rescisidn
inmediata  sin  responsabilidad para LA
CONTRATANTE”, ademas de que se le apliquen a
la contratista las penas convencionales, conforme
a lo establecido en este contrato, y se hagan
efectivas las garantias otorgadas.

Las causas que puedan dar lugar a la rescision por
parte de “LA CONTRATANTE” sin necesidad de

declaracion judicial, son las que a continuacion se
sefiala;

1.- Si el contratista no inicia la obra objeto del
contrato en la fecha convenida.

2.- Si suspende injustificadamente la obra o se
niega a reparar alguna parte de la misma que
sea rechazada por defectuosa.

3.- 8 no ejecuta el trabajo de conformidad con fo
estipulado en este contrato Y SUS anexos, o sin
motive justificado no acata las 6rdenes dadas
en forma escrita por “LA CONTRATANTE".

4.- §i no da cumplimiento al programa de trabajo y
a juicic de “LA CONTRATANTE”, el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de
la obra.

5.~ 8i no cubre oportunamente los salarios, pagos,
0 si hace sesion de bienes en forma que afecte
al contrato.

6.- Si se declara en quiebra o suspension de
pagos.

7- 8 “EL CONTRATISTA” no da a ‘LA
CONTRATANTE” yv a las Dependencias
Oficiales que tengan facultad de intervenir, las
facilidades, informacian y datos necesarios
para la inspeccion, vigilancia ¥ supervision de
materiales, y trabajos.

8.- Si el contratista subcontrata parte o la totalidad
de la obra sin Ia autorizacion escrita de “LA
CONTRATANTE",

9.- En general, por el incumplimiento por parte de
“‘EL CONTRATISTA” de cualquier ofra, de la
obligaciones derivadas del presente confrato
Sus anexos, de la Ley aplicable y
instrucciones que le de LA CONTRATA
respecto a la ejecucién de la obra objeto
conirato.

En casc de incumplimiento o violacion por parte
del contratista de cualquiera de las obligaciones
consignadas a su cargo en este confrato, “LA
CONTRATANTE" podrd optar entre exigir

cumplimiento de! mismo, aplicando en su caso |

penas convenidas, o bien declarar la rescision
administrativa en los términos antes anotados. Si
‘LA CONTRATANTE” opta por pedir la rescision
"EL CONTRATISTA” estara obligada a pagar por
concepto de sobrecosto de [os trabajos no
ejecutados y por dafios Y Ppefjuicios una pena
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" convencional equivalente al monto total de las
garantias otorgadas.

Cuando “LA CONVOCANTE”" determine rescindir
el contrato, dicha rescisién operara de pleno
derecho y sin necesidad de declaracion judicial,
debiéndose notificar por escrito a “FL
CONTRATISTA", exponiendo debidamente las
razones que dan origen a la rescision; una vez
notificada la rescision, EL CONTRATISTA, en un
plazo de veinte dias naturales a partir de la
notificacién, podra exponer lo que a su derecho
convenga, si transcurrido este plazo no manifiesta
nada en su defensa o si después de analizar las
razones aducidas, LA CONTRATANTE estima que
no son satisfactorias, dictard la resolucion de
rescision administrativa, o en su caso de
revocacion, dentro de un término de veinte dias
naturales siguientes a la fecha en que reciba el
escrito de respuesta de LA CONTRATISTA, o del
vencimiento del plazo concedido para tal efecto.

LA CONTRATANTE,  notificara a EL
CONTRATISTA la rescision administrativa del
contrato, dentro de los diez dias habiles siguientes
a la fecha de lIa resolucion.

Una vez notificada la rescisién administrativa del
contrato, LA CONTRATANTE procederd a hacer
efectivas las garantias, y no cubrira los importes
resultantes de trabajos ejecutados y ain no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, o que deberd ocurrir dentro de
los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de
notificacién de la rescision.

VIGESIMA.- SUBCONTRATACION DE
TRABAJOS.. ‘EL CONTRATISTA” debers
ejecutar  directamente y bajo su total
responsabilidad, los conceptos de trabajo y no
podra encomendar la ejecucion de los trabajos
parcial o totalmente a otro contratista, sea persona
fisica o moral excepto previa autorizacion por
escrito de ‘LA CONTRATANTE”, en cuyo caso, la
ejecucion de los mismos quedara bajo total
responsabilidad de “EL. CONTRATISTA”.

VIGESIMA _PRIMERA.. RESIDENCIA DE
SUPERVISION.- ‘LA CONTRATANTE" en
cumplimiento de o dispuesto por la normatividad
aplicable al presente contrato, designara a un
representante directo en la obra, quien estara
facultado para tratar todos los  asuntos

relacionados con los trabajos relativos a la misma
0 derivados de ésta. Siendo facultad de “LA
CONTRATANTE", verificar que las obras objeto de
este contrato, se estén ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa
aprobado, para lo cual, ‘LA CONTRATANTE"
comparara periddicamente el avance de la obra,
asi como el importe de los trabajos ejecutados, con
el de los que debieron realizarse en los términos
del programa, en la inteligencia de que, al efectuar
dicha comparacién, la obra mal ejecutada se
tendra por no realizada.

Asi mismo, “LA CONTRATANTE”, realizara |a
inspeccion de la calidad de los materiales que
vayan a utilizarse en |a ejecucion de los trabajos,
ya sea en el sitio de estos o en los lugares de
adquisicion,

La Residencia de Supervision sera |a responsabie
de la apertura, custodia Y permanente
actualizacion de la Bitacora de Obra, asf como de
verificar que los trabajos se realicen conhforme a fo
pactado en el presente contrato, revisar las
estimaciones de trabajos ejecutados vy en forma
conjunta con la residencia de construccion de EL
CONTRATISTA, aprobarias y firmarlas para su
tramite de pago.

VIGESIMA SEGUNDA - OBLIGACIONES DE
LAS PARTES.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de la obra ohjeto
de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran ¥ sus anexos, asi como a
los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece “LA LEY” y su
Reglamento, y demdas normas y disposiciones
administrativas que Ie sean aplicables.

VIGESIMA TERCERA.- INTERPRETACION
CUMPLIMIENTO.- Para Ia interpretac
cumplimiento del contrato; asi como para
aquello que no este expresamente estipulado el
mismo, las partes se someten 3 Ia jurisdiccion
competencia de los Tribunales de esta ciudad de
Zacapu,  Michoacan, por lo tanto  “EL
CONTRATISTA”" renuncia al fuero que pudiera
corresponderie por razén de su domicilio presente,
futuro o por cualquier otra causa.
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El presente contrato se firma en la ciudad de Zacapu, Michoacan a los 30 dias del mes de ABRIL del 2018.

POR LA CONVOCANTE

EL H. AYUNTAMIENTO EL. COMITE DE OBRA
PRESIDENTE

g /
el Creiio. R G,
. : OFELIA RAMIREZ GARCIA

SECRETARIO

@(ﬂw <

PATRICIA GUADALUPE SIERRA VILLAGOMEZ

/LA CONTRALORA e ERTE TESORERO
EL OIEAR R,
C. YERIDA YAZMIN MARTINEZ ZAVALA MARICELA AGUILAR RODRIGUEZ
EL TESORERO VOCAL

C.P. YSMAEL DANIEL AMBRIZ ZAMUDIO

EL DIRECTO

. DE OBRAS PUBLICAS

=T, ARQ MARLD BR\VO VEGA
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