i Ayuntamiento ¢
 PRESIDENCIA M
.- . Zarapy, Mol

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MZM-DUOP/AD-010-F3/CONT-022/2018 A BASE DE PRECIOS UNITARIOS,
TIEMPO DETERMINADO Y POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
EN LOS ARTICULOS 26 Y 36 DE "LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS" MISMA QUE RIGE EL PRESENTE Y QUE EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL MISMO SE LE
DENOMINARA COMO “"LA LEY", ASIMISMO SE REGIRA TAMBIEN POR LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO
DEL COMITE DE OBRA PUBLICA, ADQUISICIONES, ENEJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y
CONTRATACIONES DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ZACAPU, MICHOACAN PUBLICADO EN EL PERIODICO
OFICIAL EL 21 DE ABRIL DEL 2016 QUE DE IGUAL MANERA SECESIVAMENTE SE DENOMINARA COMO "EL
REGLAMENTO": CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN CON RFC:
MZM850101JHA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA
“EL AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR: LIC. VICTOR PEREZ GARCIA, C. YERIDA
YAZMIN MARTINEZ ZAVALA, C.P. YSMAEL DANIEL AMBRIZ ZAMUDIO E ING. MARCO ANTONIO BEDOLLA
ALCARAZ EN SU CARACTER DE SINDICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA,
CONTRALOR, TESORERQ Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; ASIMISMO LOS C.
GERARDO JORGE GARCIA MARTINEZ, ELOY MARTINEZ SANCHEZ, ANASTACIO RUIZ AMBRIZ Y CESAR
HELI CORRAL BRIBIESCA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCAL DEL
COMITE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN
CALLE DEL MUSICO, DE TIRINDARO; Y POR LA OTRA PARTE LA COMPARNIA CONTRATISTA: ARQUITECTURA
Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION OCRE MORA S.A. DE C.V. REPRESENTADA LEGALMENTE FOR LA
ARQ. TERESA MORA ESTRADA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE LA CELEBRACION DE ESTE
CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS: '

DECLARACIONES:
I. EL AYUNTAMIENTO DECLARA: ‘ EN "LA LEY", Y SU REGLAMENTO Y EL
A)SER UN AYUNTAMIENTO LEGALMENTE AP0 g ARTICUEoS 20 ¥ % ara
CONSTITUIDO, AVALADO Y APOYADO ,
POR EL REGLAMENTO ADMINISTRATIVO PUBLICA, ADQUISICIONES,
| ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS .Y
MUNICIPAL. POR LA LEY VIGENTE EN LA ; T
CONTRATACIONES DE SERVICIOS DEL
FEDERACION Y LA LEY DEL ESTADO DE
ke L 1y S T N e
LA ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA: P BN
CON DOMIGILIO DE sus :
REPRESENTANTES  EN  PALACIO _
REPRESTNTIN, . EL CONTRATISTA DECLARA: ‘
B)REQUERIR LA PRESTACION DE LOS ‘BER %NL}/\SPEggagﬁglgzgg A'[‘ESEEENTE
SERVICIOS QUE SENALA EN _ EL DEDICADA AL LIBRE EJERCICIO DE SU
CLAUSULADO DEL PRESENTE ACTIVIDAD CONSISTENTE EN
CONTRATO Y SUS. ANEXOS CON LOS .
s SO oS v CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL Y
: , OBRA PESADA CON RFC: ASC160604K60;
ESPECIFICACIONES ~ QUE  TAMBIEN ,
- Y TIENE SU DOMICILIO FISCAL EN: AV,
ESTABLECE LA DIRECCION DE OBRAS ;

- . ! DIAMANTE #408 K, INT 24 , COL. PUNTA
PUBLICAS Y CONFORME A "LA LEY" EN _
SU ARTICULO 1° FRACCION Il Y EL FLORESTA, = C.P. 58116, = MORELIA,
PARRARG 5 (ADICIONADO. PO 28 DE MICHOACAN: CUENTA CON EL REGISTRO

. P.O. 2¢ DE SCOP NO. GEM/SCOP/PC/3318/2417
ABRIL DE 2015) DE LA MISMA LEY; ASI e A A
COMO LO ESTIPULADO SEGUN EL S :
CAPITULO IV ARTICULO 34 Y 35 DEL | '
"REGLAMENTO" A)QUE CUENTA Y QUE LE SON PROPIOS ¥ )
C)QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE 2%&%}5@ ELLSSENngNSSRAMAEELOS\;
ﬁg’;}?ﬁ% SE %%AUZO Agfgg:g‘laéﬁ MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR
MODALIDAD BB nTEmoR Aet " CON EL PRESENTE CONTRATO Y LAS -
; OBLIGACIONES QUE DE EL DERIVEN DE

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO
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LAS RELACIONES CON LOS
TRABAJADORES QUE EN SU CASO
TENGA O LLEGUE A TENER.

B)LA ARQ. TERESA MORA ESTRADA, EN
SU CARACTER DE "CONTRATISTA". , SE
CONSTITUYE EN ESTE ACTO EN DEUDOR
SOLIDARIO GON EL “AYUNTAMIENTO" Y
“EL,. COMITE”, RESPECTO DE TODAS Y
CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE
SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO
DE OBRA PUBLICA A CARGO DE * EL
CONTRATISTA” Y A FAVOR DEL
"AYUNTAMIENTO” Y “"EL COMITE”, CON LA
SOLIDARIDAD QUE ESTABLECEN LOS
ARTICULOS 1843 Y 1844 DEL CODIGO
CIVIL DEL ESTADO DE MICHOACAN,
PARA QUE EN CASO DE QUE ‘“EL
CONTRATISTA" INCUMPLA CON
CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
ESTIPULADAS, SE PUEDAN HACER
EFECTIVAS EN SU TOTALIDAD AL
OBLIGADO SOLIDARIO QUE CONSTITUYE
LA EMPRESA DEL MERITO.

C)CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
ESTIPULADAS, SE PUEDAN HACER
EFECTIVAS EN SU TOTALIDAD AL
OBLIGADO SOLIDARIO QUE CONSTITUYE
LA EMPRESA DEL MERITO.

D) DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE,
CUADO LLEGARE A CAMBIAR DE
 NACIONALIDAD, SEGUIRSE
CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR
CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE
Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE
NINGUN GOBIERNG EXTRANJERO, BAJO
PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA
NACION MEXICANA TODO DERECHO
DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

E)QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA
CONTRATAR Y REUNE LAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- ‘LA
CONTRATANTE"  encomienda a “EL
CONTRATISTA" la realizacién de una cbra
publica consistente en "CONSTRUCCION DE
SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL
MUSICO, DE TIRINDARQ. y éste se obliga a
realizarla conforme ‘a los alcances de este
instrumento legal, acatando para ello lo establecido
por los diversos ordenamientos, normas,
programas autorizados, presupuestos, proyectos,
planos, especificaciones; asi como las normas de

CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS
PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

FYQUE NO TIENE ADEUDOS FISCALES
FIRMES A SU CARGO POR IMPUESTOS
FEDERALES,

G)QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS
REQUISITOS QUE ESTABLECE "LA LEY",
PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EN MATERIA DE OBRA PUBLICA Y LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, ASI COMO EL DEL REGLAMENTOQ
DE "LA LEY" Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS Y SUPLEMENTARIAS EN
LO QUE NO SE OPONGAN A LA CITADA
LEY, EL. CONTENIDO DE LOS ANEXOS, QUE
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS
PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE
CONTRATO, AS[ COMO LAS DEMAS
NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

H)ASI COMO EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS
RELATIVOS Y QUE ESTA OBLIGADO A
PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA
DOCUMENTACION QUE SE LE REQUIERA:

1) QUE CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE
LA OBRA OBJETC DE ESTE CONTRATO Y
QUE HA CONSIDERADO TODQOS LOS
FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU
EJECUCION.,

Expuesto lo anterior, las partes se someten a las
siguientes;

CLAUSULAS:

construccion vigentes en el lugar donde delsan
realizarse los frabajos, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de est
contrato.

SEGUNDA.- El monto total del presente contrato
es de $600,114.18 ( SEISCIENTOS MIL, CIENTO
CATORCE PESOS 19/100 M.N.), esta cantidad
incluye L.V.A. QUE POR UN LADO SE OBLIGA EL
MUNICIPIO DE ZzACAPU MICHOACAN CON
RFC: MZM850101JHA A PAGAR EL 100% DEL
COSTQ TOTAL DE LA OBRA, QUE SE
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DESGLOSA EN LA SIGUIENTE CANTIDAD DE:
$600,114.19 { SEISCIENTOS MIL, CIENTO
CATORCE  PESOS 19100 __MN) - DE
APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO FISCAL 2018 (FONDO Ill); LO
ANTERIOR CUBRIRA EL PAGO POR MANO DE
OBRA Y LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE
ESTA Y TODOS LOS MATERIALES HASTA LA
CONCLUSION DE LA MISMA; TENIENDO LOS
SIGUIENTES ALCANCES: SE_REALIZARA LA
CONSTRUCCION DE 700.00 M2 DE PAVIMENTO
CON CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=250
KG/CM2, REALIZANDOSE SEGUN
ESPEC!FICACIONES TECNICAS OTORGADAS
POR LA DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS
PUBLICAS.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL
CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra objete
de este contrato, el dia 13 DE JUNIO DEL 2018 y
a concluirla a mas tardar el dia 11 DE AGOSTO
DEL 2018 (60 DIAS NATURALES), de
conformidad con el programa de la obra, que forma
parte integral de este contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "LA
CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion
def CONTRATISTA el o los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este
confrato, asi como los dictamenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones gue se requieran
para su realizacion.

QUINTA.- FIRMA ELECTRONICA (FIEL).- “"EL/LA
CONTRATISTA” se obliga a presentar como parte
de los requisitos para integracion de su
expediente, la FIEL del residente de obra que
previamente haya la/el misma(o) CONTRATISTA
designade mediante oficio dirigido a ésta
dependencia y que sera el mismo que firmara la
bitdcora convencional o |la bitacora electrénica.

SEXTA.-  ANTICIPOS.- Para que ‘EL
CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos
ta construccidn de sus oficinas, almacenes,
bodegas e instalaciones y en su caso para los
gastos de traslado de la maquinaria y equipo de
construccion e inicio de los trabajos objsto del
contrato, LA CONTRATANTE otorgard un anticipo
del 0%, deil monto contratado, por lo que el importe
total de los anticipos a otorgar asciende a la
cantidad de $0.00 (CERC PESOS 00/100 M.N.),
cantidad que incluye el LV.A.

Los anticipos estaran a disposicion del contratista
dentro de los quince (15) dias natyrales siguientes

oms

/ﬂ=’ ’

a la presentacion de fa fianza de garantia
correspondiente,

Los anticipos se entregaran a "EL CONTRATISTA"
con antelacion al inicio de los frabajos; su atraso
serd motivo para diferir en igual plaze, a solicitud
de el “CONTRATISTA’", el programa de ejecucion
pactade en Ja clausula tercera del presente
contrato, formalizando mediante convenio entre las
partes la nueva fecha de inicio y término. Si "EL
CONTRATISTA" no entrega la garantia de los
anticipos y de cumplimiento del contrato dentro del
plazo sefialado en el dltimo parrafo del Articulo 31
de "LA LEY", no procedera el diferimiento y por lo
tanto éste debera iniciar y concluir la obra en la
fecha pactada originaimente. La amortizacion de
los anticipos, se hara proporcicnalmente en cada
una de fas estimaciones por trabajos ejecutados
que se formulen, aplicandase el mismo porcentaje
del anticipo otorgado, hasta la total amortizacidon
del anticipo, debiéndose liquidar -el faltante por
amortizar en la estimacion final.

SEPTIMA.- FORMA DE PAGO.- Las partes
convienen que los trabajos objeto  del
contrato, se paguen mediante la formulacién
de estimaciones de conceptos de obra
realmente ejecutados que reflejen el avance Fisico
de la obra, éstas se ACOMPANARAN de la
documentacion que acredite la procedencia de su
pago, las. que serén presentadas por “EL -
CONTRATISTA" a la residencia de supervisién de
la CONTRATANTE; la residencia de supervision
de ta CONTRATANTE efectuara la revision vy
autorizacion de las estimaciones por trabajos
ejecutados, dentro de los 5 dias habiles contados a
partir de la fecha de su recepcion. En el supuesio
de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las
partes tendran 2 dias habiles contados a partir del
vencimiento del plazo sefialado para la revisién,
para conciliar dichas diferencias, de no ser posible
la conciliacion de fodas las diferencias, estas se
resolverdn e incorporaran en la  siguiente
estimacion.

En caso de que las estimaciones de los conceptos
de trabajo ejecutados no sean presentadas en el
plazo antes sefialado, se podran incorporar emila
siguiente estimacion para que la CONTRATAN
inicie su tramite de pago.

Las estimaciones seran pagadas por la
CONTRATANTE dentro de un plazo no mayor a
ocho (08) dias naturales contados a partlir de la
fecha de su autorizacion,

En el caso de incumplimiento en el pago de

-estimaciones y de ajuste de costos, conforme a lo

dispuesto en el tercer parrafo del Articulo 42 de
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"LA LEY", la CONTRATANTE a solicitud de el
contratista pagara gastos financieros conforme a la
tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno
establezca la Ley de Ingresos del Estado, para el
ejercicio fiscal de que se trate. Dichos gastos se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias naturales a partir del
vencimiento del plazo y hasta la fecha en que se
pongan las cantidades a disposicion del
contratista.

El contratista acepta que de cada una . de las
estimaciones que se le liquiden, se le haga la
deduccién del cinco al millar por concepto de
derechos por Ios servicios de vigilancia,
inspeccion y control necesarios que realiza la
Secretaria de  Contraloria y  Desarrollo
Administrativo {(SECODAEM). “LA
CONTRATANTE” a través de la Tesoreria General
del Estado, hara la retencién del importe de estos
derechos.

OCTAVA.- PAGOS EN EXCESO: Tratandose de
pagos en exceso que haya recibido el contratista,
este debera reintegrar |las cantidades pagadas,
mas los intereses correspondientes, conforme a la
tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno
establezca la Ley de Ingresos del Estado. Los
cargos financieros se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha del
pagc hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las canfidades a disposicidn de la
CONTRATANTE.

NOVENA.- GARANTIAS.- El contratista se obliga
a constituir en forma términes y procedimientos
previstos por "LA LEY" y su Reglamento, las
garantias siguientes que saldran a favor de la
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ZACAPU
MICHOACAN CON RFC: MZM850101JHA:

a) FIANZA DE ANTICIPOS: El contratista debera
presentar Fianza a favor de la TESORERIA DEL
MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN CON
RFC: MZM850101JHA, por la totalidad del
monto concedido como anticipos tanto para el
inicio de los frabajos objeto del contrato, como
para la compra de equipos y materiales de
instalacién permanente, la que deberd ser
presentada previamente a la enfrega de los
anticipos dentro de los 15 dias naturales
siguientes contados a partir en que el contratista
suscriba el contrato, |a garantia subsistira hasta
la totai amortizacidn de los anticipos otorgados.

b} FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Deberd
expedirse a favor de la TESORERIA DEL
MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN CON
RFC: MZM850101JHA, por el 10% (diez por

ciento) del monto del contrato; esta fianza
deberd ser presentada dentro de los quince
dias naturales siguientes contados a partir de
fa fecha en que el contratista hubiere firmado
el contrato. Si transcurrido este plazo no se
otorga la fianza, la CONTRATANTE podra
determinar la rescision administrativa del
contrato. :

¢} FIANZA PARA RESPONDER DE OBRA
MAL EJECUTADA, VICIOS OCULTOS O
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
A CARGO DEI. CONTRATISTA.- ‘EL
CONTRATISTA” para responder de los
defectos que resulten de la realizacion de
los trabajos, de vicios ocultos ¢ de cualquier
otra  responsabilidad, - garantizard los
trabajos dentro de los 5 dias habiles
siguientes a la recepcion formal de los
mismos, sustituyendo la fianza vigente de
cumplimiento, por otra garantia mediante
fianza por el equivalente al 10% del monto
total ejercido de la obra con vigencia de 12
meses a partir de la recepcion oficial de los
frabajos ejecutados.

d) Pago por Estudios de Laboratorio de
obra.- En cumplimiento a las disposiciones

establecidas en el Articulo 53, capitulo V=~

inciso C, del PERIODICO OFICIAL DEL
ESTADO DE MICHOACAN, que a la letra
dice: "Conforme al monto que generen ios
estudios de laboratorio de obra que sea
adjudicada por contrato, ya sea por licitacion
publica, por invitacidn restringida o por
adjudicacion directa, correran a cargo de la
constructora o contratista que ejecute la
obra”, para tal efecto serd la Direccién de
urbanismo y Obras Piblicas la que indique
la cantidad a pagar, misma que se reflejara
en la estimacion de finiquito de obra.

Para la cancelacién de las fianzas a que se
hace mencion en esta clausula, de no haber
inconformidad por parte de la GONTRATANTE,
la institucion afianzadora procedera a isu
cancelacion previa autorizacion por escriio detla
Tesoreria en tal sentido. En caso de presentar
errores, defectos o0 vicios  ocultos,
CONTRATANTE lo comunicara de inmediate y?
por escrito al contratista, asi como a la
afianzadora para los efectos procedentes. Al
termino del plazo de un afo a partiy de la fecha
de entrega de la obra, de no existr
inconformidad por parte de la CONTRATANTE,
esta solicitara a la Tesoreria la cancelacion de 1a
fianza respectiva.
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B “acapii, blich. :

Para el caso de que por circunstancias
extraordinarias se autorice fa prorroga a! plazo
establecido para la terminacion de los trabajos a
que se refiere la fianza, o existe espera o bien
se hubiese celebrado convenic madificatorio, la
‘vigencia de la fianza quedara automaticamente
prorrogada en concordancia con dicha prorroga
o espera, debiendo el contratista realizar los
tramites necesarios ante la afianzadora vy
presentar la constancia que asi io acredite,
siendc obligacion de la contratista pagar todas
Ias primas para la prorroga y ampliacién de la
vigencia,

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- Cuando
durante la vigencia del contrato ocurran

circunstancias de orden econdmico no previstas en -

el contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa ,
negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes
contratantes, determine un aumento o reduccion
mayor al 5% de los costos de los trabajos aun no
ejecutados conforme al programa pactado, dichos
costos podran ser revisados a solicitud de el
CONTRATISTA o de la CONTRATANTE, el
aumento o reduccidn correspondiente debera
constar por escrito y no seré aplicable a los
materiales adquiridos con el anticipo.

Una vez gue “LA CONTRATANTE “ determine que
es procedente el ajuste de costos, su calculo se
llevara a cabo conforme al Articulo 47, fraccion HI
del Reglamento de "LA LEY".

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos
ejecutados  conforme a las  estimaciones
correspondientes, debera cubrirse  por la
CONTRATANTE a solicitud de "EL
CONTRATISTA", a mas tardar denfro de los 30
dias naturaies siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE resuelva por escrito el aumento o
reduccion respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en
que se haya producido el incremento en el costo
de los insumos respecio a la obra pendiente de
ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado, o en caso de existir atraso no imputable
al contratista con respecto al programa vigente;
cuando el atraso sea por causa imputable a el
CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar
conforme al programa que se encuentre en vigor.

Los incrementos o decrementos de los costos de
los insumos seran calculados con base a los
relativos o indices que determine el Banco de
México.

Cuando los relativos que requiera el contratista y la
CONTRATANTE no se encuentren dentro de los

publicados por el Banco de México, Ia
CONTRATANTE  procedera ~a caleulartos
conforme a los precios de mercado que se
investiguen, solicitando la opinién y/o validacion de
la Secretaria de Comunicaciones y Obras
Publicas.

Los precios originales del contrato permaneceran
fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos
directos, conservando constantes los porcentajes
de indirectos y utilidad originales durante el
gjercicio del contrato; el costo por financiamiento
estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés
que el contratista considere en su propuesta.

DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS
TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" comunicara por
escrito a la CONTRATANTE, la terminacion de los
trabajos que le fueron encomendados y ésta en un
plazo de quince (15) dias habiles, verificard que
estos se encuentren debidamente concluides y
dentro de los 5 (cinco) dias hébiles siguientes a la
verificacion, realizara la recepcion de los mismos,
formulando el Acta de entrega - recepcion
correspondlente, Jla cual debera contener |
siguiente informacién: Ilugar y fecha de la
recepcion, nombre de los asistentes al acto y
caracter con el que intervienen; descripcion de las
obras que se reciben; fecha real de terminacién de
los trabajos; relacién de estimaciones pagadas;
creditos a favor © en contra de fas partes vy saldos;
garantias que continuaran vigentes; ohservaciones
relacionadas con los trabajos y fecha y hora del
cierre del acta.

‘LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones
parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y
susceptibles de utilizarse.

DECIMA SEGUNDA.- FINIQUITO Y
LIQUIDACION.- Una vez formalizada la recepcién
fisica de los trabajos ambas partes procederan en
un plazo no mayor de diez (10) dias naturalés
posteriores a dicho evento, a elaborar el finiqui

correspondiente el cual debers incluir:

|.- Planos definitivos de la obra;

11.- Conirate asignado; ‘

II.- Estimaciones definitivas;

IV.- Bitacora de obra;

V.- Constancias de amortizacién total de
anticipos; '

V1.- Pagos efectuados con cargo a la obra;
Vil.- Acta entrega - recepcion;

Vill.- Fianzas;

{X.- Resumen financiero de la obra;
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X.- Resultado de las pruebas de laboratorio,
cuando hayan sido solicitados; v,
Xl.- Reporte fotografico

Una vez recopilada Ia informacion vy
documentacion descrita, y determinados fos
saldos a favor o en contra de la partes, de ser el
caso la CONTRATANTE pondra a disposicion de
la CONTRATISTA el pago cerrespondiente, o
bien solicitara el reintegro de los importes que
resulten, debhiéndose formular el acta
administrativa en la que se consigne la extincién
de los derechos y obligaciones asumidos por las
partes en el presente contrato, excepcion hecha
de las garantias que deban prevalecer a favor de
la CONTRATANTE.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL MONTO
O PLAZC DEL CONTRATQO.- Por razones
debidamente fundadas y motivadas, se podra
modificar el monto y/o el plazo estipulados en el
presente contrato, mediante convenios, siempre y
cuando  estos, considerados conjunta o©
separadamente, no rebasen el 25 % del monto o
plazo pactado en este contrato, ni impliquen
variaciones substanciales al proyecto original.

Si las maodificaciones exceden del porcentaje
indicado, se debera celebrar, por una sola vez un
convenio adicional entre las partes respecto de las
nuevas condiciones; dichas modificaciones no
podran, en modo alguno, afectar las condiciones
gue se refieran a la naturaleza y caracteristicas
esenciales de la obra objeto del presente contrato,
ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley. En caso de suscripcion de
convenios, EL CONTRATISTA se obliga a
actualizar las fianzas correspondientes.

' DECIMA CUARTA.- REPRESENTANTE DEL
CONTRATISTA.- El contratista se obliga a
establecer anticipadamente al inicic de los
trabajos, en el sitio de ejecucién de los mismos, un
representante permanente, que fungird como
superintendente de construccién, el cual debera
tener poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relacionado al cumplimiento
del contrato, asi como los conocimientos vy
experiencia técnica para la correcta ejecucion de
los trabajos.

La CONTRATANTE se reserva el derecho de su
aceptacion el cual podra ejercer en cualquier
tiempo.

DECIMA QUINTA - RELACIONES LABORALES.-
‘EL CONTRATISTA” como empresario y patron del
personal que emplea con motivo de los trabajos
materia de este contrato, sera el dnico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones

legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA"
conviene por lo mismo, en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o en contra de LA CONVOCANTE"
en relacidn con los trabajos objeto del contrato,
debiendo cubrir cualquier importe, prestacién o
crédito que de ello se derive,

DECIMA SEXTA.- RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA" se obliga a
que a satisfaccién de la "CONTRATANTE”, los
materiales y equipo de instalacién permanente,
que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto de
este contrato, cumplan con las normas de calidad
de los materiales y a que la realizacién de todas y
cada una de las partes de dicha obra se efectGen
de conformidad con las especificaciones y en
apego al proyecto pactado por las partes y que se
describen en los anexos al presente contrato, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de los
defectos y vicios de la misma y de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de
su parte se lleguen a causar a la
‘CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se
hara efectiva la garantia otorgada para al
cumplimiento del contrato hasta por ! monto total
de la misma.

EL CONTRATISTA, es la Unica responsable de la
ejecucién de los trabajos, y estd obligada a
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades en materia de construccion,
seguridad y uso de la via pUblica, asi como de las
disposiciones esfablecidas al efecto por LA
CONTRATANTE, por lo que las responsabilidades,
los dafies y perjuicios que resulten por su
inobservancia serdn a su total y absoluto cargo.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder a terceras
personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivados de este contrato y sus
anexos, asi como los derechos de cobro sobre los
bienes o trabajos ejecutados que ampara este
contrato sin la previa aprobacién expresa y por
escrito de ‘LA CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA.- PENAS
CONVENCIONALES.- ‘LA CONTRATANTRE"
tendré facultades de verificar si los trabajos de
obra objeto de este contrato, se estan ejecutandg \
por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con e
programa de ejecucion de obra autorizado, para lo
cual LA CONTRATANTE" comparara
peridicamente el avance de los trabajos, en el
entendido de gue la obra mal ejecutada se tendra
por no realizada.

Si como consecuencia de la verificaciéon y

comparaciones se observa que el importe de la
Pagina 6 de 9



H. Ayuny
b PRESIDI:H(,!A MUBCIHAL
: Zace\pl i, Mich. ..

obra realmente ejecutada es menor que el importe
de lo que debio realizarse conforme al programa
pactado por causas imputables a EL
CONTRATISTA, “LA CONTRATANTE" procedera
a retener en total el 10.00% de Ja diferencia entre
el importe de la obra realmente ejecutada y el
importe de Ia que debid realizarse, esta pena se
aplicara por dia de retraso imputable al contratista;
quincena a quincena se hara la verificacion y en
las estimaciones se hara la retencion del monto
que resulte, este procedimiento se aplicard hasta
el término del plazo de ejecucién de los trabajos de
la obra objeto de este contrato o en su caso, en el
convenio de modificacion del plazo.

Si "EL CONTRATISTA" no termina la obra en la
fecha pactada en el presente contrato o existe
atraso en la entrega de alguna parte de la obra,
para el uso de terceros o para iniciar los trabajos
en que intervengan otros contratistas en la misma
area de trabajo, se aplicara una pena convencional
a favor del Erario Estatal del 16.00% sobre el valor
de los trabajos pendientes de realizar y hasta el
momento en que dicha obra quede debidamente
concluida.

Independientemente de la aplicacién de las penas
convencionales, sefaladas en los parrafos
anteriores, "LA CONTRATANTE" podra optar entre
exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién
del mismo, y si da lugar a ello, la afectacion de la
fianza de cumplimiento.

En el caso de que se hayan efectuado ajustes de
costos a los precios unitarios, la penalizacion
comprenderd el precio ajustado.

Al elaborar el finiquito de los trabajos, se haran los
cargos que correspondan por el atraso en la
entrega de la cbra.

Para determinar la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor
debidamente acreditadas por "EL. CONTRATISTA”,
y autorizadas por LA CONTRATANTE.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL
DEL CONTRATO,- “LA CONTRATANTE® en
cualquier momento por causas justificadas o por
razones de interés general, podra suspender
temporalmente en todo o en parte los trabajos de
la obra contratada sin que ello implique su
terminacion definitiva,

Para el supuesto de la suspension de ia obra, el
presente contrato podra continuar produciendo
todos sus efecios legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension,

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se
imposibilite la continuacion de los trabajos el
contratista podra suspender los trabajos de la obra,
presentando por escrito a la CONTRATANTE las
justificaciones que sustenten lo anterior y en su
caso, podra solicitar la terminacién anticipada del
contrato, la CONTRATANTE resolverd sobre la
procedencia o improcedencia de dicha solicitud
dentro de los 20 dias naturales siguientes a la
recepcién de la misma; en caso de negativa, sera
necesario que el contratista obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine que concurren razones de
interés general, caso fortulto o fuerza mayor que
den origen a la terminacién anticipada del contrato,
la CONTRATANTE pagara a LA CONTRATISTA
los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables siempre que estos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el objeto del contrato.

Una vez determinada la terminacion anticipada def
contrato la CONTRATANTE procederda a la
recuperacién inmediata de los anticipos no
amortizados, y de los materiales y equipos
proporcionados por la CONTRATANTE, no
incorporados a la obra instalaciones o inmueble,
levantando con o sin la comparecencia de EL
CONTRATISTA acta circunstanciada del estado en
que se encuentre la obra; en el supuesto de que
EL CONTRATISTA no devuelva los materiales,
equipos o instalaciones en el plazo de 5 dias
contados a partir de la fecha que se le requiera, se
procedera a realizar las acciones legales
conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se
presente ante la autoridad competente por el o fos
delitos que resulten, asi como por los dafios y
perjuicios que se causen al Estado.

DECIMA NOVENA. - RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL - CONTRATO.- ‘LA
CONTRATANTE" podra rescindir

administrativamente este contrato por causas
imputables a LA CONTRATISTA, por el
incumplimiento de las obligaciones pactadas.

La contravencion a "LA LEY", y de as
disposiciones administrativas sobre Ia materia, 48
como el incumplimiento de cualquiera de !
obligaciones de la contratista que se deriven de
presente contrato, dara derecho a su rescision
inmediata  sin  responsabilidad  para ‘LA
CONTRATANTE", ademas de que se le apiiguen a
la contratista las penas convencionales, conforme
a lo establecido en este contrato, y se hagan
efectivas las garantias olorgadas.
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Las causas que puedan dar lugar a la rescisién por
parte de “LA CONTRATANTE’ sin necesidad de
declaracion judicial, son las que a continuacién se
sefiala:

1.- Si el contratista no inicia la obra objeto del
contrato en la fecha convenida.

2.- 8i suspende injustificadamente la obra o se
niega a reparar alguna parte de la misma que
sea rechazada por defectuosa.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo
estipulado en este contrato y sus anexos, o sin

motivo justificado no acata las ordenes dadas

en forma escrita por “LA CONTRATANTE”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo y
a juicio de "LA CONTRATANTE”, el atraso
puede dificultar la terminacién satlsfactoria de
la obra.

5.- 5i no cubre oportunamente los salarios, pagos,
0 si hace sesion de bienes en forma que afecte
al contrato.

6.- Si se declara en quiebra o suspensién de
pagos.

7- S8i "EL CONTRATISTA" no da a ‘LA
CONTRATANTE" y a las Dependencias
Oficiales que tengan facultad de Intervenir, las
facilidades, informacién y datos necesarios
para la inspeccion, vigilancia y supervisién de
materiales, y trabajos.

8.- Si el contratista subcontrata parte o la totalidad
de [a obra sin la autorizacion escrita de “LA
CONTRATANTE".

9.- En general, por el incumplimiento por parte de
‘EL CONTRATISTA" de cualquier otra de las
obligaciones derivadas del presente contrato %
sus anexos, de la Ley aplicable y de las
instrucciones que le de “LA CONTRATANTE”
respecto a la ejecucion de la obra objeto del
contrato.

En caso de incumplimiento o violacién por parte:

del contratista de cualquiera de las obligaciones
consignadas a su cargo en este contrato, “LA
CONTRATANTE” podré optar entre exigir el
cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las
penas convenidas, o bien declarar la rescision
administrativa en los términos antes anotados. Si
‘LA CONTRATANTE" opta por pedir la rescision
‘EL CONTRATISTA" estara obligada a pagar por
concepto de sobrecosto de los trabajos no

ejecutados y por dafios y perjuicios una pena
convencional equivalente al monto total de las
garantfas otorgadas.

Cuando "LA CONVOCANTE" determine rescindir
el contrato, dicha rescision operara de pleno
derecho y sin necesidad de declaracion judicial,
debiendose notificar por escrito a “EL
CONTRATISTA”, exponiendo debidamente las
razones que dan origen a la rescision; una vez
notificada la rescisién, EL CONTRATISTA, en un
plazo de veinte dfas naturales a partir de la
notificacién, podra exponer lo que a su derecho
convenga, si transcurrido este plazo no manifiesta
nada en su defensa o si después de analizar las
razones aducidas, LA CONTRATANTE estima que
no son satisfaclorias, dictard la resolucion de
rescision administrativa, © en su caso de
revocacion, dentro de un término de veinte dias
naturales siguientes a la fecha en que reciba el
escrito de respuesta de LA CONTRATISTA, o del __
vencimiento del plazo concedido para tal efecto.

LA CONTRATANTE, notificara a EL
CONTRATISTA la rescision administrativa del
contrato, dentro de los diez dias habiles siguientes
a la fecha de la resolucion,

Una vez notificada la rescisién administrativa del
contrato, LA CONTRATANTE procederd a hacer
efectivas las garantias, y no cubrira los importes
resultantes de trabajos ejecutados y atn no
liquidados, hasta que se oforgue el finiquito
correspondiente, lo que debera ocurrir dentro de
los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de la rescisién.

VIGESIMA.- SUBCONTRATACION  DE
TRABAJOS.- ‘EL  CONTRATISTA® debera
ejecutar  directamente 'y bajc su total
responsabilidad, los conceptos de trabajo y no
podré encomendar la ejecucién de los trabajos
parcial o totalmente a otro contratista, sea persona
fisica o moral excepto previa autorizacién por
escrito de “LA CONTRATANTE”, en cuyo caso, la
gjecucion de los mismos quedara hajo total
responsabilidad de "EL CONTRATISTA”".

VIGESIMA _PRIMERA.- RESIDENCIA
SUPERVISION.- ‘LA CONTRATANTE’
cumplimiento de lo dispuesto por la normativida
aplicable al presente contrato, designarda a un °
representante directo en la obra, quien estara
facultado para tratar todos Jos asuntos
relacionados con los trabajos relativos a la misma
o derivados de ésta. Siendo facultad de “LA
CONTRATANTE", verificar que las obras objeto de
este contrato, se estén ejecutando por “EL
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CONTRATISTA” de acuerdo con el programa
aprobade, para lo cual, "LA CONTRATANTE"
comparara periodicamente el avance de la cbra,
asi como el importe de los trabajos ejecutados, con
el de los que debieron realizarse en los términos
del programa, en la inteligencia de que, al efectuar
dicha comparacion, la obra mal ejecutada se
tendra por no realizada.

Asl mismo, “LA CONTRATANTE", realizara la
inspeccion de la calidad de los materiales que
vayan a utilizarse en la ejecucion de los trabajos,
ya sea en el sitic de estos o en los lugares de
adquisicion.

La Residencia de Supervision sera la responsable
de la apertura, custodia vy permanente
actualizacion de la Bitacora de Obra, asi come de
verificar que los trabajos se realicen conforme a lo
pactado en el presente contraio, revisar las
estimaciones de irabajos ejecutados y en forma
conjunta con ia residencia de construccién de EL
CONTRATISTA, aprobarlas y firmarlas para su
tramite de pago.

VIGESIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DF
LAS PARTES.- Las partes se obligan a sujetarse

estrictamente para la ejecucion de la obra objeto
de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran y sus anexos, asi como a
los términos, lineamientos, procedimientos vy
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas
del Estado de Michoacén de Ocampo y de sus
Municipios y su Reglamento, y demas normas vy
disposiciones administrativas que le sean
aplicables.

VIGESIMA TERCERA.- INTERPRETACION Y
CUMPLIMIENTO.- Para la interpretacion vy
cumplimiento del confrato; asi como para todo
aquello que no este expresamente estipulado en el
mismo, las partes se someten a la jurisdiccidon y
competencia de los Tribunales de esta ciudad de
Zacapu, Michoacén, por lo tanto “EL
CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razén de su domicilio presente,
futuro o por cualquier otra causa.

El. presente contrato se firma en la ciudad de
Zacapu, Michoacéan a los 11 dias del mes de Junio
del 2018,

POR LA CONVOCANTE

EL H. AYUNTAMIENTO
EL SINDICO Y ENCARGA OMDEL DESPACHO DE LA

EL COMITE DE OBRA
;RESIDENTE

= TESORE5
éfzﬁ -"'W ‘/ Mf/’
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C. ANASTACIO RUfZ,AM BRIZ
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e HELI CORRAL BRIBIESCA
ZEO TS, bR
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e CONTRATIST
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ARQ. TERESA MORA ESTRADA
ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION

OCRE MORA S.A.DEC.V.
ADMINISTRADOR UNICO
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MZM-DUOP/AD-010-F3/CONT-022/2018 A BASE DE PRECIOS UNITARIOS,
TIEMPO DETERMINADO Y POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
EN LOS ARTICULOS 26 Y 36 DE "LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS™ MISMA QUE RIGE EL PRESENTE Y QUE EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL MISMO SE LE
DENOMINARA COMO "LA LEY", ASIMISMO SE REGIRA TAMBIEN POR LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO
DEL COMITE DE OBRA PUBLICA, ADQUISICIONES, ENEJENACIONES, ARRENDAMIENTQOS Y
CONTRATACIONES DE SERVICICS DEL MUNICIPIO DE ZACAPU, MICHOACAN PUBLICADO EN EL PERIODICO
OFICIAL EL 21 DE ABRIL DEL 2016 QUE DE IGUAL MANERA SECESIVAMENTE SE DENOMINARA COMO "EL
REGLAMENTO"; CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN CON RFC:
MZM850101JHA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA
“EL AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR: LIC. VICTOR PEREZ GARCIA, C. YERIDA
YAZMIN MARTINEZ ZAVALA, C.P. YSMAEL DANIEL AMBRIZ ZAMUDIC E ING, MARCO ANTONIO BEDOLLA
ALCARAZ EN SU CARACTER DE SINDICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA,
CONTRALOR, TESORERO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; ASIMISMO LOS C.
GERARDO JORGE GARCIA MARTINEZ, ELOY MARTINEZ SANCHEZ, ANASTACIO RUIZ AMBRIZ Y CESAR
HELI CORRAL BRIBIESCA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERQ Y VOCAL DEL
COMITE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN
CALLE DEL MUSICO, DE TIRINDARO; Y POR LA OTRA PARTE LA COMPANIA CONTRATISTA: ARQUITECTURA
Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION OCRE MORA S.A. DE C.V. REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA
ARQ. TERESA MORA ESTRADA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE LA CELEBRACION DE ESTE
CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES

DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
I EL AYUNTAMIENTO DECLARA: EN "LA LEY" Y SU REGLAMENTO Y EL

AYSER UN AYUNTAMIENTO - LEGALMENTE CAPITULO Il ARTICULOS 20 ¥ 32 DEL

REGLAMENTO DEL COMITE DE OBRA |.
CONSTITUIDO, AVALADO Y APOYADO , L
, PUBLICA, ADQUISICIONES =3
POR EL REGLAMENTO ADMINISTRATIVO
ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y
MUNICIPAL. POR LA LEY VIGENTE EN LA
, CONTRATACIONES DE SERVICIOS DEL
FEDERACION Y LA LEY DEL ESTADO DE O R O APt VICHOAGEN
MICHOACAN DE OCAMPO. REFERENTE A *
- _ PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL
LA ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA: D N o1
CON DOMICILIO DE sUS :
REPRESENTANTES  EN  PALACIO _
R N . EL CONTRATISTA DECLARA:

B)REQUERIR LA PRESTACION DE LOS SER %%%PEggagﬁggﬁgg A"’ngfﬁggm\é
SERVICIOS ~ QUE -SENALA-—EN-—EL—— ————— DEDICADA AL LIBRE EJERCICIO DE SU
CLAUSULADO DEL PRESENTE ACTIVIDAD CONSISTENTE EN
CONTRATO Y SUS ANEXOS CON LOS
O s S oS e S CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL Y

! Y OBRA PESADA CON RFC: ASC160604K60;
ESPECIFICACIONES ~ QUE  TAMBIEN ,
) Y TIENE SU DOMICILIO FISCAL EN: AV.
ESTABLECE LA DIRECCION DE OBRAS Y ANANTE #4080 K. INT 24 COL. PUNTA
PUBLICAS Y CONFORME A "LA LEY" EN ’ , COL.
SU ARTICULO 1°, FRACGION 1[Il Y EL FLORESTA, ~ C.P. 58116, ~ MORELIA,
S A a0 o8 B MICHOACAN: CUENTA CON EL REGISTRO
( DE SCOP NO. GEMI/SCOP/PCI3318/2017
ABRIL DE 2015) DE LA MISMA LEY: ASI REGISTRO DEL AYUNTAMIENTO NO. EN
COMO LO ESTIPULADO SEGUN EL R TE. :
CAPITULO IV ARTICULO 34 Y 35 DEL
"REGLAMENTO"  A)QUE CUENTA Y QUE LE SON PROPIOS Y

C)QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE E%gfgggi EtngNTSgNSSMIE'STSOSY
aggﬁﬁ;% SE %EEA“ZO AgEBI;TCN;géﬁ MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR
MODALIDAD — DE  rDecACIoN CON EL PRESENTE CONTRATC Y LAS

: OBLIGACIONES QUE DE EL DERIVEN DE

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO
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LAS RELACIONES CON LOS
TRABAJADORES QUE EN SU CASO
TENGA O LLEGUE ATENER.

B)LA ARQ. TERESA MORA ESTRADA, EN
SU CARACTER DE "CONTRATISTA”. | SE
CONSTITUYE EN ESTE ACTO EN DEUDOR
SOLIDARIO CON EL "AYUNTAMIENTQ" Y
“£  COMITE”, RESPECTO DE TODAS Y
CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE
SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO
DE OBRA PUBLICA A CARGO DE " EL
CONTRATISTA* Y A FAVOR DEL
“AYUNTAMIENTO” Y "EL COMITE”, CON LA
SOLIDARIDAD QUE ESTABLECEN LOS
ARTICULOS 1843 Y 1844 DEL CODIGC
CIVIL DEL ESTADO DE MICHOACAN,
PARA QUE EN CASO DE QUE ‘EL
CONTRATISTA" INCUMPLA CON
CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
ESTIPULADAS, SE PUEDAN HACER
EFECTIVAS EN SU TOTALIDAD AL
'OBLIGADO SOLIDARIO QUE CONSTITUYE
LA EMPRESA DEL MERITO.

C)CUALQUERA DE LAS OBLIGACIONES

ESTIPULADAS, SE PUEDAN HACER

EFECTIVAS EN SU TOTALIDAD AL
OBLIGADO SOLIDARIO QUE CONSTITUYE
LA EMPRESA DEL MERITO.

D) DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE,
CUADO LLEGARE A CAMBIAR DE
NACIONALIDAD, SEGUIRSE
CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR
CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE
Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE
NINGUN GOBRIERNC EXTRANJERO, BAJO
PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA
NACION MEXICANA TODO DERECHO
DERIVADO DE ESTE CONTRATOQ.

E)QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA
CONTRATAR Y- REUNE LAS

PRIMERA.- OB.JETC DEL CONTRATO.- ‘LA
CONTRATANTE"  encomienda  a “EL
CONTRATISTA” la realizacibn de una obra
pblica consistente en "CONSTRUCCION DE
SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL
MUSICO, DE TIRINDARQ. y éste se abliga a
realizarla conforme a los alcances de este
instrumento legal, acatando para ello o establecido
por los diversos ordenamientos, normas,
programas autorizados, presupuestos, proyectos,

planos, especificaciones; asi como ias normas de

DERA; 'cansrauccrnnussUPERthEDE ,_nAmENTo_. { EGHERETD HIDRADL

CONDICIONES TEGNICAS Y ECONOMICAS
PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO,

FYQUE NO TIENE ADEUDOS FISCALES
FIRMES A SU CARGO POR IMPUESTOS
FEDERALES.

G)QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS
REQUISITOS QUE ESTABLECE "LA LEY",
PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EN MATERIA DE OBRA PUBLICA Y LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, ASI COMO EL DEL REGLAMENTO
DE "LA LEY" Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS Y SUPLEMENTARIAS EN
LO QUE NO SE OPONGAN A LA CITADA
LEY, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS, QUE .
DEBIDAMENTE  FIRMADOS POR LAS
PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE
CONTRATO, Asi COMO LAS DEMAS
NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

H)ASI COMO EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS
RELATIVOS Y QUE ESTA OBLIGADO A
PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA

DOCUMENTACION QUE SE LE REQUIERA: *"‘““" :

I) QUE CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE
LA OBRA OBJETC DE ESTE CONTRATO Y
QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS
FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU
EJECUCION.

Expuesto lo anterior, las partes se someten a las
siguientes: :

CLAUSULAS:

construccion vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, mismos que se tienen por
reproducides comeo parte intsgrante de este
contrato.

SEGUNDA.- El monto total del presente contrato
es de $600,114.19 ( SEISCIENTOS MIL, CIENTQO
CATORCE PESOS 19/100 M.N.), esta cantidad
mcluye I.V.A. QUE POR UN LADO SE OBLIGA EL
MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN CON
RFC: MZM850101JHA A PAGAR EL 100% DEL
CCSTO TOTAL DE LA OBRA, QUE SE
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DESGLOSA EN LA SIGUIENTE CANTIDAD DE:
$600,114.19 ( SEISCIENTOS MIL, CIENTO
CATORCE __PESOS  19/100 _ M.NJ), DE
APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO FISCAL.2018 (FONDO Iil); LO
ANTERIOR CUBRIRA EL PAGO POR MANO DE
OBRA Y LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE
ESTA Y TODOS LOS MATERIALES HASTA LA
CONCLUSION DE LA MISMA; TENIENDO LOS
SIGUIENTES ALCANCES: SE REALIZARA LA
CONSTRUCCION DE 700.00 M2 DE PAVIMENTO
CON_CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=250
KG/CM2, REALIZANDOSE 'SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS OTORGADAS
POR LA DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS
'PUBLICAS.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- 'EL
CONTRATISTA" se cbliga a iniciar la obra objsto
de este contrato, el dia 13 DE JUNIO DEL 2018 y
a concluirla a mas tardar el dia 11 DE AGOSTO
DEL 2018 (60 DIAS NATURALES), de
conformidad con el programa de la obra, que forma
parte integral de este contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL iINMUEBLE Y
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA
CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicion
del CONTRATISTA el o los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este
contrato, asi como los dictdmenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieran
para su realizacion.

QUINTA.- FIRMA ELECTRONICA (FIEL).- “EL/LA
CONTRATISTA’ se obliga a presentar como parte
de los requisitos para integracion de su
expediente, la FIEL del residente de obra que
previamente haya la/el misma(o) CONTRATISTA
designado mediante -oficio dirigido a ésta
dependencia y que serd el mismo que firmara la
bitacora convencional o ia bitdcora electrénica.

SEXTA.-  ANTICIPOS.- Para que 'EL
CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos
la construccion de sus oficinas, almacenes,
bodegas e instalaciones y en su caso para los
gastos de traslado de la maquinaria y equipo de
consfruccion e inicio de los trabajos objeto del

contrato, LA CONTRATANTE otorgar4 un anticipo '

del 0%, del monto contratado, por lo que el importe
total de los anticipos a otorgar asciende a la
cantidad de $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.),
cantidad que incluye el |.V.A.

Los anticipos estaran a disposicion del contratista
dentro de los quince (15) dias natura}es siguientes

a la presentacion de la fianza de garantia
correspondiente,

Los anticipos se entregaran a "EL CONTRATISTA”
con antelacion al inicio de los trabajos; su atraso
sera motivo para diferir en igual plazo, a solicitud
de el "CONTRATISTA’, ef programa de ejecucion
pactado en la cldusula tercera del presente
contrato, formalizando mediante convenio entre las
partes la nueva fecha de inicio y término. Si "EL
CONTRATISTA” no entrega la garantia de los
anticipos y de cumplimiento del contrato dentro del
plazo sefialado en el Gltimo parrafo de! Articulo 31
de "LA LEY", no procedera el diferimiento y por lo
tanto éste debera iniciar y concluir la obra en la
fecha pactada originalmente. La amortizacion de
los anticipos, se hara proporcionalmente en cada
una de las estimaciones por trabajos ejecutados
que se formulen, aplicandose el mismo porcentaje
del anticipo otorgado, hasta la total amortizacion
del anticipo, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion final,

SEPTIMA.- FORMA DE PAGO.- Las partes
convienen que los trabajos objeto  del
contrato, se paguen mediante la formulacién
de estimaciones de conceptos de obra
realmente ejecutados que reflejen el avance Fisico
de la obra, éstas se ACOMPANARAN de la
documentacion que acredite la procedencia de su
pago, las que seran presentadas por “EL
CONTRATISTA” a la residencia de supervision de
fa CONTRATANTE:; la residencia de supervision
de la CONTRATANTE efectuara la revisién y
autorizacion de las estimaciones por trabajos
ejecutados, dentro de los 5 dias habiles contados a
partir de la fecha de su recepcion. En el supuesto
de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las
partes tendran 2 dias habiles contados a partir del
vencimiento del plazo sefalado para la revision,
para conciliar dichas diferencias, de no ser posible
la conciliacion de todas las diferencias, estas se
resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacion.

En caso de que las estimaciones de los conceptos
de trabajo ejecutados no sean presentadas en el
plazo antes sefialado, se podrén incorporar en la
siguiente estimacién para que la CONTRATANTE
inicie su trémite de pago.

Las estimaciones seran pagadas por la .
CONTRATANTE dentro de un plazo no mayor a
ocho (08) dias naturales contados a partir de la
fecha de su autorizacion.

En el caso de incumplimiento en el pago de
estimaciones y de ajuste de costos, conforme a lo
dispuesto en el fercer parrafo del Articulo 42 de
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"LA LEY", la CONTRATANTE a solicitud de el
contratista pagara gastos financieros conforme a la
tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno
establezca la Ley de Ingresos del Estado, para el
ejercicio fiscal de que se frate. Dichos gastos se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se

computaran por dias naturales a partir del-

vencimiento del plazo y hasta la fecha en que se

ciento) de! monto del contrato; esta fianza
debera ser presentada dentro de los quince
dias naturales siguientes contados a partir de
fa fecha en que el contratista hublere firmado
el contrato. Si transcurrido este plazo no se
otorga la fianza, la CONTRATANTE podra
determinar la rescision administrativa del
confrato.

ggggggstalas cantidades a disposicion del c) FIANZA PARA RESPONDER DE OBRA

; MAL EJECUTADA, VICIOS OCULTOS O
El contratista acepta que de cada una de las ’
estimaciones que se le liguiden, se le haga la gU%lleggR ng ACSEI?'FI;%?II;!SS‘%EI:!DI.\E?
deduccion del cince al millar por concepto de n e

" o ) CONTRATISTA" para responder de los

derechos por los servicios de vigilancia, .
o ) , , defectos que resulten de la realizacion de
gzgfeﬁg'r?g y dcﬁontro(l}g:%%ﬁ;ﬁgos que 5‘983;;?0':3 los trabajos, de vicios ocultos o de cualquier
Administrativo (SECOD AEI\%) ‘A otra  responsabilidad, garantizara = los
CONTRATANTE” a través de fa Tesoreria General gag?j?é‘:jesdzmjg r";ier')‘;fé o s hables
gg:,eiitggo’ hara la retencién del importe de estos mismos, sustifuyendo la fianza vigente de

) . cumplimiento, por ofra garantia mediante
OCTAVA.- PAGOS EN EXCESO: Tratandose de fianza por el equivalente al 10% del monto
pagos en exceso que haya recibido el contratista, total ejercido de la obra con vigencia de 12
este debera reintegrar las cantidades pagadas, meses a partir de la recepcion dficial de los .
mas [os intereses correspondientes, conforme a la trabajos ejecutados. NN
tasa gue sobre recargos por falta de pago oportuno d) Pago por Estudios de Laboratoric de

establezca la Ley de Ingresos del Estado. Los
cargos financieros se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha del
pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de la
CONTRATANTE.

NOVENA.- GARANTIAS.- E| contratista se obliga
a constituir en forma términos y procedimientos
previstos por "LA LEY" y su Reglamento, las
garantias siguientes que saldran a favor de la
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ZACAPU
MICHOACAN CON RFC: MZM850101JHA:

a) FIANZA DE ANTICIPOS: Ei contratista debera
presentar Fianza a favor de la TESORERIA DEL
MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN CON
RFC: MZM850101JHA, por la totalidad del
monto concedido como anticipos tanto para el
inicio de los trabajos objeto del contrato, como
para la compra de equipos y materiales de
instalaciéon permanente, la que deberd ser

presentada previamente a la entrega de los .

anticipos dentro de los 15 dias naturales
siguientes contados a partir en que el contratista
suscriba el contrato, |la garantia subsistira hasta
la total amortizacion de los anticipos otorgados.

b} FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Debera
expedirse a favor de la TESORERIA DEL
MUNICIFIO DE ZACAPU MICHOACAN CON

RFC: MZM850101JHA, por el 10% (diez por

obra.- En .cumplimiento a las disposiciones
establecidas en el Articulo 53, capitulo VII,
inciso C, del PERIODICO OFICIAL DEL
ESTADO DE MICHOACAN, que a la letra
dice: “Conforme al monto que generen los
estudios de laboratorio de obra que sea
adjudicada por contrato, ya sea por licitacién
pdblica, por invitacion restringida o por
adjudicacion directa, correran a cargo de fa
constructora o contratista que ejecute la
obra”, para tal efecto serd la Direccion de
urbanismo y Obras Publicas la que indique
la cantidad a pagar, misma que se reflejara
en la estimacién de finiquito de obra.

Para la cancelacién de las fianzas a que se
hace mencion en esta clausula, de no haber
inconformidad por parte de la CONTRATANTE,

fa

institucion  afianzadora procederd a su

cancelacion previa autorizacién por escrito de la
Tesoreria en tal sentido. En caso de presentarse
errores, defectos o© vicios ocultos, la.
CONTRATANTE lo comunicara de inmediato y
por escrito al contratista, asi como a la
afianzadora para los efectos procedentes. Al
término del plazo de un afo a partir de la fecha
de entrega de la obra, de no existir
inconformidad por parte de la CONTRATANTE,
esta solicitara a la Tesoreria la cancelacién de la
fianza respectiva,
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Para el caso de que por circunstancias
extraordinarias se autorice la prorroga al plazo
establecido para la terminacion de los trabajos a
que se refiere la fianza, o existe espera o bien
se hubiese celebrado convenio modificatorio, la
vigencia de la fianza quedara automaticamente
prorrogada en concordancia con dicha prorroga
0 espera, debiendo el contratista realizar los
tramites necesarios ante la afianzadora y
presentar la constancia que asl lo acredite,
siendo obligacién de la contratista pagar todas
las primas para la prorroga y ampliacion de la
vigencia.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- Cuando
durante la vigencia del conirate ocurran
circunstancias de orden economico no previstas en
el contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa ,
negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes
contratantes, determine un aumento o reduccién
mayor al 5% de los costos de los trabajos aun no
ejecutados conforme al programa paciado, dichos
costos podran ser revisados a solicitud de el
CONTRATISTA o de la CONTRATANTE, el
aumento o reduccion correspondiente deberd
constar por escrito y no sera aplicable a los
materiales adquiridos con el anticipo.

Una vez que “LA CONTRATANTE “ determine que
es procedente el ajuste de costos, su célculo se
llevara a cabo conforme al Articulo 47, fraccion M
del Reglamento de "LA LEY"..

Ef ajuste de costos que corresponda a los trabajos
ejecutados conforme a las  estimaciones
correspondientes, deberd  cubrirse por Ja
CONTRATANTE a solicitud de “EL
CONTRATISTA”, a mas tardar dentro de los 30
dias naturales siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE resuelva por escrito ef aumente o
reduccién respectiva.

l.os ajustes se caicularan a partir de la fecha en
que se haya producido el incremento en el costo
de los insumos respecto a la obra pendiente de
ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado, o en caso de existir atraso no imputable
al contratista con respecto al programa vigente;
cuando el atraso sea por causa imputable a el
CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar
conforme al programa que se encuentre en vigor.

Los incrementos o decrementos de los costos de
los insumos seréan calculados con base 3 los
relativos o indices que determine el Banco de
México.

Cuando los relatives que requiera el contratista y la
CONTRATANTE no se encuentren dentro de los

publicados por el Banco de México, la
CONTRATANTE  procedera a calcutarlos
conforme a los precios de mercado que se
investiguen, solicitando la opinién y/o validacién de
la Secretaria de Comunicaciones y Obras
Plblicas. '

Los precios originales del contrato permaneceran
fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos
directos, conservando constantes los porcentajes
de indirectos y utilidad originales durante el
ejercicio del contrato; el costo por financiamiento
estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés
que el contratista considere en su propuesta.

DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS
TRABAJOS.- “EL. CONTRATISTA’ comunicaré por
escrito a la CONTRATANTE, la terminacién de los
trabajos que le fueron encomendados y ésta en un
plazo de quince (15) dias habiles, verificard que
estos se encuentren debidamente concluidos y
dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la
verificacion, realizara la recepcién de los mismos,
formulando el Acta de entrega - recepcion
correspondiente, la cual deberd contener
siguiente informacion: lugar y fecha de la
recepcion; nombre de los asistentes al acto y
caracter con el que intervienen; descripcion de las
obras que se reclben; fecha real de terminacion de
los trabajos; relacion de estimaciones pagadas;
creditos a favor o en contra de las partes y saldos;
garantias que continuaran vigentes; observaciones
relacionadas con los trabajos y fecha y hora del
cierre del acta.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones
parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y
susceptibles de utilizarse.

DECIMA SEGUNDA.- FINIQUITO Y
LIQUIDACION.- Una vez formalizada la recepcién
fisica de los trabajos ambas partes procederan en
un plazo no mayor de diez (10) dias naturales
posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito
correspondiente el cual deberd incluir:

|.- Planos definitives de la obra;

Il.- Contrato asignado;

li.- Estimaciones definitivas;

IV.- Bitdcora de obra;

V.- Constancias de amortizacién total de
anticipos;

VI.- Pagos efectuados con cargo a la obra;
VIi.- Acta entrega - recepcion;

Vill.- Fianzas;

IX.- Resumen financiero de la obra;
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X.- Resultado de las pruebas de laboratorio,
cuando hayan sido solicitados; vy,
Xl.- Reporte fotografico

Una wvez recopilada la informacibn y
documentacién descrita, y determinados los
saldos a favor o en contra de la partes, de ser el
caso la CONTRATANTE pondra a disposicion de
la CONTRATISTA el pago correspondiente, o
bien solicitard el reintegro de los importes que
resulten, debiéndose formular e&f acta
administrativa en la que se consigne la extincion
de los derechos y obligaciones asumidos por las
partes en el presente contrato, excepcion hecha
de las garantias que deban prevalecer a favor de
la CONTRATANTE.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL MONTO
O PLAZO DEL CONTRATO.- Por razones
debidamente fundadas y motivadas, se podra
modificar el monte y/o el plazo estipulados en el
presente contrato, mediante convenlos, siempre y
cuando estos, considerados conjunta o
separadamente, no rebasen el 25 % del monto o
plazo pactado en este contrato, ni impliquen
variaciones substanciales al proyecto original.

Si las modificaciones exceden de! porcentaje
indicado, se debera celebrar, por una sola vez un
convenio adicional entre las partes respecto de las
huevas condiciones; dichas modificaciones no
podran, en modo alguno, afectar las condiciones
que se refieran a la naturaleza y caracteristicas
esenciales de la obra objeto del presente contrato,
ni convenirse para eludir en cualguier forma el
cumplimiento de la Ley. En caso de suscripcién de
convenios, EL CONTRATISTA se obliga a
actualizar las fianzas correspondientes.

DECIMA CUARTA.- REPRESENTANTE DEL
CONTRATISTA.- El contratista se obliga a
establecer anticipadamente al inicio de los
trabajos, en &l sitio de ejecucion de los mismos, un
representante permanente, que fungird como
superintendente de construccién, el cual debera
tener poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relacionado al cumplimiento
del contrato, asi como los conocimientos vy
experiencia técnica para fa correcta gjecucion de
ios trabajos.

La CONTRATANTE se reserva el derecho de su
aceptacién el cual podra ejercer en cualqwer
tiempo.

DECIMA QUINTA - RELACIONES LABORALES.-
‘EL CONTRATISTA’" como empresario y patron del
personal que emplea con motivo de jos trabajos
materia de este contrato, sera el lnico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones

legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA"
conviene por lo misme, en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o en contra de ‘LA CONVOCANTE"
en relacion con los trabajos objeto del contrato,
debiendo cubrir cualquier importe, prestacion o
crédito que de ello se derive.

DECIMA SEXTA.- RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA" se obliga a
gue a satisfaccion de ia "CONTRATANTE”", los
materiales y equipo de instalacion permanente,
gue se utilicen en la ejecucion de la obra objeto de
este contrato, cumptan con las normas de calidad
de los materiales y a gue Ia realizacion de todas y
cada una de las partes de dicha cbra se efect(en
de conformidad con las especificaciones y en
apego al proyecto pactado por las partes y que se
describen en los anexos al presente contrato, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de los

defectos y vicios de fa misma y de los dafios y... |-

perjuicios que por inobservancia o negligencia de
su parte se lleguen a causar a la
“CONTRATANTE" o a terceros, en cuyo caso, se
hard efectiva la garantia otorgada para ai
cumplimiento del contrato hasta por &l monto total
de la misma.

EL CONTRATISTA, es la Unica responsable de la
ejecucion de los trabajos, y esta obligada a
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades en materia de construccion,
seguridad y uso de la via publica, asl como de ias
disposiciones establecidas al efecto por LA
CONTRATANTE, por o que las responsabilidades,
los dafios y perjuicios que resuiten por su
inobservancia seran a su total y absoluto cargo.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder a terceras
personas fisicas o morales sus derechos vy
obligaciones derivados de este contrato y sus
anexos, asi como los derechos de cobro sobre los
bienes o trabajos ejecutados que ampara este
contrato sin [a previa aprobacion expresa y por
escrito de “LA CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA.- PENAS
CONVENCIONALES.- ‘LA CONTRATANTE”
tendra facultades de verificar si los trabajos de |a
obra objeto de este contrato, se estén ejecutando
por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con el
programa de ejecucion de obra autorizado, para lo
cual “LA CONTRATANTE" comparara
periodicamente el avance de los trabajos, en el
entendido de que la obra mai ejecutada se tendra
por no realizada.

Si como consecuencia de la verificacion y

comparaciones se observa que el importe de Ia
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obra realmente ejecutada es menor que el importe
de lo que debi6 realizarse conforme al programa
pactado por causas imputables a EL
CONTRATISTA, ‘LA CONTRATANTE" procedera
a retener en total el 10.00% de la diferencia entre
el importe de la obra realmente ejecutada y ei
importe de la que debid realizarse, esta pena se
aplicara por dia de retraso imputable al contratista;
quincena a quincena se hara la verificacion y en
las estimaciones se hara la retencién del monto
que resulte, -este procedimiento se aplicara hasta
el término del plazo de ejecucion de los trabajos de
la obra objeto de este contrato o en su caso, en el
convenio de modificacion del plazo.

Si “EL CONTRATISTA” no termina la cbra en Ja
fecha pactada en el presente contrato o existe
atraso en la entrega de alguna parte de ia obra,
para el uso de terceros o para iniciar los trabajos
en que intervengan ofros contratistas en la misma
area de frabajo, se aplicara una pena convencional
a favor del Eraric Estatal del 10.00% sobre el valor

de los trabajos pendientes de realizar y hasta el.

momento en que dicha obra quede debidamente
concluida.

independientemente de la aplicacion de las penas
convencionales, sefialadas en los parrafos
anteriores, “LA CONTRATANTE" podra optar entre
exigir el cumplimiento del contrato o la rescision
del mismo, y si da lugar a ello, la afectacién de la
fianza de cumplimiento.

En el caso de que se hayan efectuado ajustes de
costos a los precios unitarios, la penalizacion
comprendera el premo ajustado.

Al elaborar €l fmaqwto de los frabajos, se haran Ios
cargos que correspondan por el atraso en la
entrega de la cbra,

Para determinar la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor
debidamente acreditadas por “El. CONTRATISTA",
y autorizadas por LA CONTRATANTE.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL
DEi. CONTRATO,- "LA CONTRATANTE" en
cualquier momento por causas justificadas o© por
razones de interés general, podra suspender
temporaimente en todo o en parte los trabajos de
la obra contratada sin que ello impligue su
terminacion definitiva.

Para el supuesto de la suspension de la obra, el
presente contrato podrd continuar produciendo
todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas gque motivaron dicha
suspension.

‘Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se

imposibilite la continuacidn de los trabajos el
contratista podra suspender los trabajos de la obra,
presentando por escrito a la CONTRATANTE las
justificaciones que sustenten lo anterior y en su
caso, podra solicitar la terminacion anticipada del
contrato, la CONTRATANTE resolvera sobre la
procedencia o improcedencia de dicha solicitud
dentro de los 20 dias naturales siguientes a la
recepcion de la misma; en caso de negativa, sera
necesario que el contratista obtenga de Ia
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine gue concurren razones de
interés general, caso fortuito o fuerza mayor que
den origen a la terminacién anticipada del contrato,
fa CONTRATANTE pagara a LA CONTRATISTA
los trabajos ejecutados, asf como los gastos no

. recuperables siempre que estos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relac1onen-.:?

directamente con el objeto del contrato.

Una vez determinada la terminacion anticipada del |
contrato la CONTRATANTE procederd a la
recuperacion inmediata de los anticipos no
amortizados, vy de los materiales y equipos
proporcionados por la CONTRATANTE, no
incorporados a la obra instalaciones o inmueble,
levantando con o sin la comparecencia de EL
CONTRATISTA acta circunstanciada del estado en
gue se encuentre la obra; en el supuesto de gue
EL CONTRATISTA no devuelva los materiales,
equipos o instalaciones en el plazo de 5 dias
contados a partir de la fecha que se le requiera, se
procedera a realizar. las acciones legales
conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se
presente ante la autoridad competente por el o los
delitos que resulten, asi como por los dafios y
perjuicios que se causen al Estado.

DECIMA NOVENA..- RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- ‘LA
CONTRATANTE" podra rescindir

administrativamente - este contrato por causas
imputables a LA CONTRATISTA, por el
incumplimiento de las obligaciones pactadas.

La contravencion a "LA LEY", y demas
disposiciones administrativas sobre la materia, asi
como el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones de la contratista que se deriven del
presente contrato, dard derecho a su rescision
inmediata  sin. responsabilidad para ‘LA
CONTRATANTE", ademas de gue se le apliquen a
la contratista las penas convencionales, conforme
a lo establecido en este contrato, y se hagan
efectivas las garantias otorgadas.
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Las causas que puedan dar lugar a la rescision por
parte de “LA CONTRATANTE" sin necesidad de
declaracion judicial, son las que a continuacion se
sefiala: ‘

1.- 8i el contratista no inicia la obra objeto del
contrato en la fecha convenida. :

2.~ Si suspende injustificadamente la obra o se
niega a reparar alguna parte de la misma que
sea rechazada por defectuosa.

3.~ 5i no ejecuta el trabajo de conformidad con lo
estipulado en este contrato y sus anexos, o sin
motivo justificade no acata las drdenes dadas
en forma escrita por ‘LA CONTRATANTE".

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo y
a juicio de "LA CONTRATANTE", el atraso
puede dificultar la terminacién satisfactoria de
ia obra.

5.- Si no cubre oportunamente los salarios, pagos,
0 si hace sesi6én de bienes en forma que afecte
al contrato.

6.- Si se declara en quiebra o suspension de
pagos.

7- Si “EL CONTRATISTA" no da a “LA
CONTRATANTE” y a las Dependencias
Oficiales que tengan facultad de intervenir, las
facilidades, informacién y datos necesarios
para la inspeccion, vigilancia y supervisién de
materiales, y trabajos.

8.- Si el contratista subcontrata parte o la totalidad
de |la obra sin la autorizacion escrita de ‘LA
CONTRATANTE",

9.- En general, por el incumplimiento por parte de
‘EL. CONTRATISTA" de cualquier otra de las
obligaciones derivadas del presente contrato vy
sus anexos, de la Ley aplicable y de las
instrucciones que le de “LA CONTRATANTE"
respecto a la ejecucion de la obra objeto del
contrato,

En caso de incumplimiento o violacién por parte

del contratista de cualquiera de las obligaciones -

consignadas a su cargo en este contrato, “LA
CONTRATANTE” podrd optar entre exigir el
cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las
penas convenidas, © hien declarar la rescision
administrativa en los términos antes anotados. Si
‘LA CONTRATANTE" opta por pedir la rescision
‘EL CONTRATISTA” estara obligada a pagar por
concepto de sobrecosto de los trabajos no

ejecutados y por dafios y perjuicios una pena
convencional equivalente al monto total de las
garantias otorgadas.

Cuando “LA CONVOCANTE” determine rescindir
el contrato, dicha rescision operard de pieno
derecho y sin necesidad de declaracién judicial,
debiendose nofificar por escrito a “EL
CONTRATISTA", exponiendo debidamente las
razones que dan origen a la rescisién; una vez
notificada la rescision, EL CONTRATISTA, en un
plazo de veinte dfas naturales a partir de Ia
notificacion, podra exponer lo que a su derecho
convenga, si transcurrido este plazo no manifiesta
nada en su defensa o si después de analizar las
razones aducidas, LA CONTRATANTE estima que
noe son satisfactorias, dictard la resolucion de
rescisidn administrativa, o en su caso de

revocacion, dentro de un término de veinte diag____1.
naturales siguientes a ta fecha en que reciba el

escrito de respuesta de LA CONTRATISTA, o del
vencimiento del plazo concedido para tal efecto.

LA CONTRATANTE, notificara a EL
CONTRATISTA Ia rescisidn administrativa del
contrato, dentro de los diez dias habiles siguientes
a la fecha de Ia resolucion.

Una vez notificada la rescision administrativa del
contrato, LA CONTRATANTE procedera a hacer
efectivas las garantias, y no cubrira los importes
resultantes de trabajos ejecutados y atn no
liguidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que deberd ocurrir dentro de
los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de la rescision.

VIGESIMA.- SUBCONTRATACION  DE
TRABAJOS.- “EL  CONTRATISTA" debera
ejecutar  directamente vy  bajo su total
responsabilidad, los conceptos de trabajo y no
podréd encomendar la ejecucion de los trabajos
parcial o totalmente a otro contratista, sea persona
fisica o moral excepto previa autorizacién por
escrito de "LA CONTRATANTE", en cuyo caso, la
gjecucion de los mismos quedard bajo total
responsabilidad de “EL. CONTRATISTA”.

VIGESIMA . PRIMERA .- RESIDENCIA DE
SUPERVISION.- ‘LA CONTRATANTE" en
cumplimiento de lo dispuesto por la normatividad
aplicable al presente contrato, designard a un
representante directo en la obra, quien estara
facultado para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos relativos a fa misma
o derivados de ésta. Siendo facultad de “LA
CONTRATANTE", verificar que las obras objeto de
este contrato, se estén ejecutando por “EL
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CONTRATISTA” de acuerdo con el programa
aprobado, -para lo cual, ‘LA CONTRATANTE"
comparara periodicamente el avance de la obra,
asi como el importe de los trabajos ejecutados, con
el de los que debieron realizarse en los terminos

del programa, en la inteligencia de que, al efectuar

dicha comparacion, la obra mal ejecutada se
tendra por no realizada.

Asl mismo, "LA CONTRATANTE", realizara la
inspeccién de la calidad de los materiales que
vayan a utilizarse en la ejecucion de los trabajos,
ya sea en el sitio de estos 0 en los lugares de
adquisicion.

La Residencia de Supervisién sera la responsable
de la apertura, custodia vy permanente
actualizacién de la Bitacora de Obra, asi como de
verificar que los trabajos se realicen conforme a lo
pactado en el presente contrato, revisar las
estimaciones de trabajos ejecutados y en forma
conjunta con la residencia de construccion de EL
CONTRATISTA, aprobarlas y firmarlas para su
tramite de pago.

estrictamente para la ejecucion de la obra objeto
de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran y sus anexos, asi como a
los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas
del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus
Municipios y su Reglamento, y demas normas y
disposiciones administrativas que le sean
aplicables.

VIGESIMA TERCERA.- INTERPRETACION Y
CUMPLIMIENTO.- Para la Iinterpretacion vy
cumplimiento del contrato; asi como para todo
aquello que no este expresamente estipulado en el
mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y
competencia de los Tribunales de esta ciudad de
Zacapu, Michoacan, por o tanto  “EL
CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razon de su domicilio presente,
futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la ciudad de
Zacapu, Michoacan a los 11 dias det mes de Junio

VIGESIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE del 2018.
LAS PARTES.- Las partes se obligan a sujetarse
POR LA CONVOCANTE . _
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