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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MZM-DUOQP/AD-001-F3/CONT-003/2018 A BASE DE PRECIOS UNITARIOS,
TIEMPO DETERMINADO Y POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
EN LOS ARTICULOS 26 Y 36 DE "LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS" MISMA QUE RIGE EL PRESENTE Y QUE EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL MISMO SE LE
DENOMINARA COMO "LA LEY", ASIMISMO SE REGIRA TAMBIEN POR LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO
DEL COMITE DE OBRA PUBLICA, ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y
CONTRATACIONES DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ZACAPU, MICHOACAN PUBLICADO EN EL PERIODICO
OFICIAL EL 21 DE ABRIL DEL 2016 QUE DE [GUAL MANERA SECESIVAMENTE SE DENOMINARA COMQ "EL
REGLAMENTO", CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN CON RFC:
MZM850101JHA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA
“EL. AYUNTAMIENTOQ”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR: C. GERARDO TORRES OCHOA, LIC. VICTOR
PEREZ GARCIA, C. YERIDA YAZMIN MARTINEZ ZAVALA, C.P. YSMAEL DANIEL AMBRIZ ZAMUDIO E ING.
MARCO ANTONIO BEDOLLA ALCARAZ EN 3U CARACTER DE PRESIDENTE, SINDICO, CONTRALOR,
TESORERO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE; ASIMISMO LOS C.C. DAFNE DAYARI
GARCILAZO RAMIREZ, MIRIAM HORTENCIA HEREDIA RODRIGUEZ, ADRIANA ZARATE CALDERILA Y
MARIA ESMERALDA PEREZ CONTRERAS, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERQ Y
VOCAL DEL COMITE DE LA OBRA "GONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE EMILIC RODRIGUEZ DEL JARDIN DE NINOS DE LA COL RINCON DE SAN MIGUEL; Y
POR LA OTRA PARTE EL CONTRATISTA: ARQ. HELADIO NAVARRO CHAVEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y
PARA EFECTOS DE LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
I. EL AYUNTAMIENTO DECLARA: CAPITULO Il ARTICULOS 20 Y 32 DEL
A)SER UN AYUNTAMIENTO LEGALMENTE PRl IOATNTO  DEL O Ucion s
CONSTITUIDO, AVALADO Y APOYADO ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y
POR E£L REGLAMENTO ADMINISTRATIVO
CONTRATACIONES DE SERVICIOS DEL
MUNICIPAL. POR LA LEY VIGENTE EN LA O RS D o o A o]
FEDERACION Y LA LEY DEL ESTADO DE PUBLICADO EN E£L PERIODICO OFICIAL EL
MICHOACAN DE OCAMPO. REFERENTE A PUBLICADO N L
LA ADJUDICACION DE OERA PUBLICA; :
CON DOMICILIO DE SUS ,
OO ecmraet® T paatio L. EL CONTRATISTA DECLARA:
MUNIGIPAL S/N. SER UNA PERSONA FISICA AL CORRIENTE
OBLIGACIONE Y
SERVICIOS QUE SENALA EN EL
ATy oer PRSSENTE ACTIVIDAD CONSISTENTE EN EDIFICACION,
CLAUSULADG s SHEXDS GON LOS INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS
TERMINOS EONmCloﬁES v PUBLICOS, CAMINOS, PUENTES Y OBRAS
, ‘ ARTISTICAS: CON RFG: NACH651206QE1;
ESPECIFICACIONES  QUE  TAMBIEN _ j
Y TIENE SU DOMICILIO FISCAL EN: AV
ESTABLECE LA DIRECCION DE OBRAS DOCE #38, GOL. FELIX IRETA, COENEO
PUBLICAS Y CONEORME A "LA LEY" EN » GOL. IRETA,
\ MICHOAGAN C.P. 58401: CUENTA CON EL
SU ARTICULO 1°, FRACCION Il Y EL e o ot =
PARRAFO 5° (ADICIONADO, P.O. 28 DE GEM/SCOP/PCI0897/2017 REGISTRO DEL
ABRIL DE 2015) DE LA MISMA LEY; ASI AYUNTAMIENTO NO. PZAC/OP/012
COMO LO ESTIPULADO SEGUN EL : :
CAPITULO IV ARTICULO 34 Y 35 DEL A)QUE CUENTA Y QUE LE SON PROPIOS Y
"REGLAMENTO" SUFICIENTES  LOS  CONOGIMIENTOS,
, EXPERIENCIA. ELEMENTOS HUMANOS Y
C)QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR
CONTRATO, SE REALIZO MEDIANTE LA e e CoNTRATO T IAG
MODALDAD ~ DE ADJUDICACION OBLIGACIONES QUE DE EL DERIVEN DE
DIRECTA:  LO  ANTERIOR  DE o o g oo o

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO
EN "LA LEY", Y SU REGLAMENTO Y EL
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TRABAJADORES QUE EN SU CASO
TENGA O LLEGUE A TENER.

B)EL ARQ. HELADIO NAVARRO CHAVEZ,
EN S CARACTER DE "CONTRATISTA”. ,
SE CONSTITUYE EN ESTE ACTO EN
DEUDOR - SOLIDARIO CON EL
"AYUNTAMIENTO” Y “FL COMITE",
RESFECTO DE TODAS Y CADA UNA DE
LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN
DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A CARGO DE " EL
CONTRATISTA” Y A FAVOR DEL
“AYUNTAMIENTO" Y “EL COMITE", CON LA
SOLIDARIDAD QUE ESTABLECEN LOS
ARTICULOS 1843 Y 1844 DEL CODIGO
CIVIL DEL ESTADO DE MICHOACAN,
PARA QUE EN CASO DE QUE “EL
CONTRATISTA” INCUMPLA CON
CUALESQUIERA DF LAS OBLIGACIONES
ESTIPULADAS, SE PUEDAN HACER
EFECTIVAS EN SU TOTALIDAD AL
OBLIGADO SOLIDARIO QUE CONSTITUYE
LA EMPRESA DEL MERITO.

C)CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
ESTIPULADAS, SE PUEDAN HACER
EFECTIVAS EN SU TOTALIDAD AL
OBLIGADO SOLIDARIO QUE CONSTITUYE
LA EMPRESA DEL MERITO.

D) DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE,
CUADO LLEGARE A CAMBIAR DE
NACIONALIDAD, SEGUIRSE
CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR
CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE
Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE
NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO
PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA
NACION MEXICANA TODO DERECHO
DERIVADQ DE ESTE CONTRATO.

E)QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA
CONTRATAR Y REUNE LAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- °LA
CONTRATANTE" gncomienda  a “EL
CONTRATISTA”  la realizacidn de una obra
pablica consistente en "CONSTRUCCION DE
SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIO
RODRIGUEZ DEL JARDIN DE NINOS DE LA
COL RINCON DE SAN MIGUEL". vy ésie se obliga
a realizarla conforme a los alcances de este
instrumento legal, acatando para ello lo establecido
por tos diversos ordenamientos, normas,

CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS
PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

FYQUE NO TIENE ADEUDOS FISCALES
FIRMES A 35U CARGO POR IMPUESTOS
FEDERALES.

G)QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS
REQUISITOS QUE ESTABLECE "LA LEY"
PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
EN MATERIA DE OBRA PUBLICA Y LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, ARl COMO EL DEL REGLAMENTO
DE "LA LEY' Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS Y SUPLEMENTARIAS EN
LO QUE NO SFE OPONGAN A LA CITADA
LEY, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS, QUE
DEBIDAMENTE  FIRMADOS POR  LAS
PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE
CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS
NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJQS.

H)ASI COMO EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS
RELATIVOS Y QUE ESTA OBLIGADO A
PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA
DOCUMENTACION QUE SE LE REQUIERA:

) QUE CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE
LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y
QUE HA CONSIDERADOC TODOS LOS
FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU
EJECUCION.

Expuesto lo anterior, lag partes se someten a las
siguientes:

CLAUSULAS:

programas autorizados, presupuestos, proyectos,
planos, especificaciones; asi como las normas de
construccidn vigentes en el jugar donde deban
realizarse los trabajos, mismos que se tienen por
reproducidos  como  parts  integrante de este
contrato,

SEGUNDA.- El monto total del presente contrato
es de $374,770.24 (TRESCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESQS
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24,100 M.N.), esta cantidad incluys |V.A. QUE
POR UN LADO SE OBLIGA EL MUNICIPIO DE
ZACARPU  MICHOACAN  CON RFC:
MZM850101JHA A PAGAR EL 100% DEL COSTO
TOTAL DE LA OBRA, QUE SE DESGLOSA EN LA
SIGUIENTE CANTIDAD DE:  $374,770.24
(TRESCIENTOS _SETENTA Y _CUATRO MIL
SETECIENTOS  SETENTA PESOS _ 24/100
M.N.},DE APORTACION MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL
2018 (FONDO iIl); LO ANTERIOR CUBRIRA EL
PAGO POR MANO DE OBRA Y LAS
OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE ESTA Y
TODOS LOS MATERIALES HASTA LA
CONCLUSION DE LA MISMA; TENIENDO LOS
SIGUIENTES ALCANCES: SE_REALIZARA LA
CONSTRUCCION DE 433.73 M2 DE CONCRETO
HIDRAULICO SIMPLE HECHO EN OBRA CON
UNA _RESISTENCIA DE 250 KG/CMZ.
REALIZANDOSE SEGUN ESPECIFICACIONES
TECNICAS OTORGADAS POR LA DIRECCION
DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- ‘“EL
CONTRATISTA” se obliga a iniciar 1a cbra objelo
de este contrato, el dia 19 DE MARZO DEL 2018 ¥
a concluirla a més tardar el dia 17 DE ABRIL DEL
2018 (30 DIAS NATURALES), de conformidad con
el programa de la obra, que forma parte integral de
este confrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.« “LA
CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion
del CONTRATISTA e o los inmuebles an que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de esie
centraio, as! como los dictAmenes, permisos,
ticencias y demds autorizaciones gue se requieran
para su realizaciéon.

QUINTA.- FIRMA ELECTRONICA (FIEL).~ "EL/LA
CONTRATISTA” se obliga a presentar como parte
de los requisitos para iIntegracidn de  su
expediente, la FIEL del residenie de obra que
previamente haya la/el misma(o) CONTRATISTA
designade mediante oficio  dirlgide a ésta
dependencia v que serd el mismo que firmaré la
hitdcora convencional o la bitacora elecirénica.

SEXTA.- ANTICIPOB.- Para . gue “EL
CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos
. ta construccion de sus oficinas, almacenes,
hodegas e instalaciones y en su ¢aso para los
gastos de traslade de la macuinaria y equipo de
construccion e infclo de los trabajos objsto det

contrato, LA CONTRATANTE oforgara un anticipo
del 0%, del monto contratado, por lo que el imporie
total de ios anticipos a oforgar asclende a la
cantidad de CERQ PESOS 00/100 M.N.),

Los aniicipos estardn a disposicion del contratisia
dentro de los quince {15} dias naturales siguienies
a la presentacibn de la fianza de garantia
correspondiente.

Los anticinos se entregaran a “EL CONTRATISTA’
con antelacion al inicio de los trabajos; su atraso
serd motivo para diferir en igual plazo, a solicitud
de &l "CONTRATISTA", el programa de ejecucion
pactado en la cldusula tercera del presente
contrato, formalizando mediante convenio enfre las
paries la nueva fecha de inicio y término. Si "EL
CONTRATISTA” no enfrega 12 garantfa de los
anticipos y de cumplimiento del conirato dentro del
plazo sefialado en el ditimo parrafo del Articulo 31
de "LA LEY", no procedera el diferimiento y por lo
tanio éste debera iniciar y concluir la obra en la
fecha pactade originalmente. La amoriizacién de
los anticipos, se hara proporcionaimente en cada
una de las estimaciones por trabajos ejecutados
gue se formulen, aplicdndose el mismo porcentaje
del anticipo oforgado, hasta la total amortizacion
del anticipo, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacién final,

SEPTIMA.- FORMA DE PAGQO.- Llas paries
convienen que los  trabajos  objelo  del
contrato, se paguen mediante la formulacién
de estimaciones de conceplos de cobra
realmente ejecutados que reflejen el avance Fisico
de la obra, éstas se ACOMPANARAN de la
documentacién que acredite la procedencia de su
pago, las que seran presentadas por “EL
CONTRATISTA" a la residencia de supsrvision de
la CONTRATANTE; la residencia de supervision
de la CONTRATANTE efectuarda la revision vy
autorizacion de las estimaciones por trabajos
ejecwitados, deniro de los § dias habiles contados a
partir de la fecha de su recepcién. En el supuesto
de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las
paries tendran 2 dias habiles contados a partir del
vencimiento del plazo sefialado para la revisién,
para conciliar dichas diferencias, de no ser posible
fa conciliacidn de todas las diferencias, estas se
resolveran e incorporaran en |a  siguiente
estimacion.

En caso de gue las estimaclones de los concepios
de trabajo ejecutados no sean presentadas en el
plazo antes sefialado, se podran incorporar en la
siguiente estimacién para que la CONTRATANTE
inicie su trdmite de pago.
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Las estimaciones seran pagadas por la
CONTRATANTE dentro de un plazo no mayor a
ocho (08) dias naturales contados a partir de la
fecha de su autorizacion.

En el caso de incumplimiento er el pago de
estimaciones y de ajuste de costos, conforme a lo
dispuesto en el fercer péarrafo del Articulo 42 de
"LA LEY", la CONTRATANTE a solicitud de el
contratista pagara gastos financieros conforme ala
tasa que sobre recargos por falta de pago oportuno
establerca la Ley de Ingresos del Estado, para el
ejercicio fiscal de que se trate. Dichos gastos se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias naturales a partir del
vencimiento del plazo y hasta la fecha-en que se
pengan las cantidades a disposicién del
coniratista,

El contratista acepta que de cada una de las
estimaciones que se le liguiden, se le haga la
deduccién def cinco al millar por concepto de
derechos por los servicios de vigilancia,
inspeccién ¥ control necesarios que realiza la
Secretaria de  Confraloria y  Desarrollo
Administrativo {(SECODAEM). LA
CONTRATANTE" a través de la Tesorerla Gensral
del Estado, haré la retencion del importe de estos
derechos,

OCTAVA.- PAGOS EN EXCESO: Tratandose de
pagos en exceso que haya recibide ef coniratista,
este debera reintegrar las cantidades pagadas,
mds los intereses correspondientes, conforme a la
tasa que sobre recargos por falta de pago oportunc
establezca la Ley de Ingresos del Estadp. Los
cargos financleros se caleuwaran sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha del
pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de la
CONTRATANTE.

NOVENA.- GARANTIAS.- Ei contratista se obliga
a constituir en forma términos y procedimientos
previstos por "LA LEY" y su Reglamento, las
garantias siguientes que saldrén a favor de la
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ZACAPU
MICHOACAN CON RFC: MZM850101JHA:

a) FIANZA DE ANTICIPOS: E! coniratistz debera
presentar Fianza a favor de fa TESORERIA DEL
MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN CON
RFC: MZM850101JHA, por la totalidad del
monto concedido como anticipos fanto para el
inicio de los trabajos objeto del contrato, como
para la compra de equipos y materiales de
instalacién permanente, la que deberd ser

presentada previamente a la enfrega de los
anticipos dentro de los 15 dfas naturales
siguienties contados a partir en que f contratista
suscriba el contrato, la garantia subsistird hasta
fa total amortizacién de los anticipos otorgados.

b) FIANZA DE CUMPLIMIENT(O: Debars
expedirse 2 favor de la TESORERIA DEL
MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN CON
REC: MZM850101JHA, por el 10% (diez por
ciento) del monto del confrato; esta fianza
debera ser presentada dentro de los quince
dias naturales siguientes contados a partir de
la fecha en que el coniratista hubiere firmado
el contrato, Si transcurrido este plazo no se
otorga la fianza, la CONTRATANTE podra
determinar la rescisién administrativa del
confrato.

¢) FIANZA PARA RESPONDER DE OBRA
MAL EJECUTADA, VICIOS OCULTOS O
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
A CARGO DEL CONTRATISTA.- “EL
CONTRATISTA” para responder de los
defectos que resulten de la realizacion de
los trabajos, de vicios ocultos o de cualquier
ofra responsabilidad, garantizard los
trabajos dentro de los 5 dias habiles
siguientes a la recepcion formal de fos
mismos, sustituyendo la flanza vigente de
cumplimiento, por otra garantfa mediante
flanza por el equivalente al 10% del monto
total ejercido de ia obra con vigencia de 12
meses a partir de la recepcion oficial de los
trabajos ejecutados,

d} Pago por Estudios de Laboratorio de
obra.- En cumplimiento a las disposiciones
establecidas en el Articulo 53, capitulo Vi,
inciso C, del PERIODICO OFICIAL DEL
ESTADO DE MICHOACAN, que a la letra
dice: “Conforme al monto que generen los
estudios de laboratorio de obra que sea
adjudicada por contrato, ya sea por licitacion
plblica, por invitacién restringida o por
adjudicacion directa, correran a cargo de la
constructora © contratista que ejecute la
obra”; para tal efecto serd la Direccidn de
urbanismo y Obras Plblicas la que indique
la cantidad a pagar, misma que se reflejara
en la estimacidn de finiquito de obra.

Para la cancelacidn de las fianzas a que se
hace mencion en esta clausula, de no haber
inconformidad por parte de la CONTRATANTE,
la institucidn aflanzadora procedera a su
cancelacion previa autorizacién por escrito de la
Tesorerta en tal sentido. En caso de presentarse

errores, defectos o vicios ocultos, la
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CONTRATANTE lo comunicara de inmediato y
por escrito al confratista, asi como a la
afianzadora para los efectos procedentes. Al
término del plazo de un afio a partir de fa fecha
de entrega de la obra, de no exisiir
inconformidad por parte de Ja CONTRATANTE,
esta solicitara a la Tesorerfa la cancelacion de la
fianza respectiva. '

Pard & caso de que por circunstancias
extraordinarias se autorice la profroga al plazo
establecido para la terminacion de los trabajos a
gue se refiere la flanza, ¢ existe espera o bien
se hublese celebrado convenio modificatorio, ia
vigencia de [a flanza quedara automaticaments
prorrogada en concordancia con dicha prorroga
0 espera, debiendo el contratista realizar los
frdmites necesarios ante la afianzadora vy
presentar la constancia que asi lo acredile,
siendo obligacion de la contratista pagar todas
las primas para la prorroga y ampliacion de la
vigencia.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTO0S.- Cuando
durante la vigencia del contratio ocurran
circunstancias de orden econdmico no previstas en
! conirato, psro que de hecho v sin dolo, cuipa ,
negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes
contratantes, determine un aumento o reduccién
mayor al 5% de los costos de los trabajos aun no
gjecutados conforme al programa pactado, dichos
costos podran ser revisados a solicitud de el
CONTRATISTA © de la CONTRATANTE, &
aumento ¢ reduccion correspondiente  deberd
constar por escrito y no serd aplicable a los
materiales adquiridos con el anticipo,

Una vez gue “LA CONTRATANTE * determine due
es procedente el ajuste de costos, su cdleulo se
levara a cabo conforme al Arifculo 47, fraccion 1l
del Reglamento de "LA LEY",

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos
ejecufados  conforme a las  estimacionses
correspondientes, deberd cubrirse  por  la
CONTRATANTE a solicitud de “EL
CONTRATISTA", a mas tardar dentro de log 30
dias naturales siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE resuelva por escrito el aumento o
reduccidn respectiva,

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en
que se haya producido el incremento en el costo
de log insumos respecio a la obra pendiente de
ejecutar, conforme al programa de ejecucidn
pactado, o en caso de existir atraso no imputable
al contratista con respecto al programa vigente;
cuando el afraso sea por causa imputable 2 <l

FRODMIGEEZOEE JARDINDE (s

CONTRATISTA, procedersd el ajusie de costos
exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar
conforme al programa gue se encuenire en vigor.

Los incrementos o decrementos de los costos de
los insumos serdn calculados con hase a los
relativos o indices gue determine & Banco de
México.

Cuando los relativos que requiera ef contratista v 1a
CONTRATANTE no se encuentren dentro de log
publicados por e Banco de Meéxico, la
CONTRATANTE  procedera a caleularios
conforme a los precios de mercado que se
investiguen, solicitando la opinion y/o validacion de
la Secretaria de Comunicaciones y Qbras
Pablicas,

Los precios originales del contraio permaneceran
flios hasta la ierminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos
directos, conservando constantes los porcentajes
de indirectos vy ulllidad originales durante el
gjercicio del contrato; el costo por financiamiento
estara sujeto a [as variacionas de la tasa de interés
que el contratista considere en su propuesta.

DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS
TRABAJOS,- "EL CONTRATISTA" comunicara pot
escrito a la CONTRATANTE, la terminacion de 05
trabajos que le fueron encomendados y ésta en un
plazo de quinue (15) dias habiles, verificard que
astos se encuentren debidamente concluidos v
dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la
verificacion, realizara la recepeién de los mismaos,
formulando el Acta de entrega - recepcion
correspondiente, la cual deberd contener la
siguiente informacion: lugar y fecha de Ia
recepcion; nombre de los asistentes sl acto y
caracter con el gue intervienen; descripcion de las
obras que se reciben; fecha real de terminacion de
los trabajos; relacion de estimaciones pagadas;
créditos a favor o en contra de las partes y saldos;
garantias que continuaran vigentes; observaciones
relacionadas con |os trabajos y fecha y hora del
clerre del acta.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones
parciales cuando a su juicic existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables vy
susceptibles de utilizarse.

DECIMA SEGUNDA. FINIQUITO Y
LIQUIDACION.- Una vez formalizada la recepcién
fisica de jos trabajos ambas partes procederan en
un plazo no mayor de diez (10) dias nalurales
postericres a dicho svenio, a elaborar ¢l finigquito

correspondiente el cual debera incluir;
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I.- Planos definitivos de {a obra:

Ii.- Confrato asignado;

II.- Estimaciones definitivas;

V.- Bitacora de obra;

V.- Constancias de amoriizacién total de
anticipos;

Vi.- Pagos efectuados con cargo a la obra;
VIl.- Acta entrega - recepcion:

Vill.- Fianzas;

IX.- Resumen financiero de la obra;

X.- Resultado de las pruebas de laboratorio,
cuando hayan sido solicitados; vy,

Xl.- Reporte fotografico

Una ver recopilada la informacién vy
documentacién descrita, y determinados ios
saldos a favor o en contra de la partes, de ser el
caso la CONTRATANTE pondra a disposicion de
la CONTRATISTA el pago correspondiente, o
bien solicitara el reintegro de los importes que
resulten, debiéndose formular el acia
administrativa en Ia que se consigne la extincion
de los derechos y obligaciones asumidos por las
partes en el presenie contrato, excepcién hecha
de las garantias que deban prevalecer a favor de
la CONTRATANTE.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL MONTO
O PLAZO DEL CONTRATO. Por razones
debidamente fundadas y motivadas, se podra
modificar ¢l monto y/o el plazo estipulados en el
presente confrato, mediante convenios, siempre y
cuando  estos, considerados conjunta o
separadamente, no rebasen el 25 % del monto o
plazo pactado en este contrato, ni impliquen
variaciones substanciales al proyecto original.

5 las modificaciones exceden del porcentaje
indicado, se debera celebrar, por una sola vez un
convenio adicional entre las partes respecto de las
nuevas condiciones; dichas modificaciones no
podran, en modo alguno, afectar las condiciones
que se refieran a la naturaleza y caracterfsticas
esenciales de la obra objeto del presente contrato,
ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumpiimiento de la Ley. En caso de suscripcién de
convenios, EL CONTRATISTA se obliga a
actualizar las flanzas correspondientes.

DECIMA CUARTA.- REPRESENTANTE DEL
CONTRATISTA.- El contratista se obliga a
astablecer anticipadamente al inicio de los
trabajos, en el sitio de ejecucién de los mismos, un
representante  permanente, que fungird como
superintendente de construccion, el cual debera
tener poder amplic y suficiente para tomar

decisiones en lodo o refacionado al cumplimiento
del contrato, asi como Ilos conocimientos vy
experiencia técnica para la correcta ejecucion de
los {rabajos.

ta CONTRATANTE se reserva el derecho de su
aceptacion el cual podré ejercer en cualquier
tiempo.

DECIMA QUINTA.- RELACIONES L ABORALES.-
“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del
personal que emplea con motivo de los trabajos
materia de este conirato, sera el (nico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamiantos en materia de
trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA”
conviene por lo mismo, en responder de fodas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren
an su contra o en contra de "LA CONVOCANTE’
en relacion con los trabajos objeto del contrato,
debiendo cubrir cualquier importe, prestacion o
crédito que de ello se derive,

DECIMA SEXTA.- RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA" se obliga a
que a satisfaccion de fa "CONTRATANTE", los
materiales y equipo de insialacidn permanents,
que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto de
este contrato, cumplan con las normas de calidad
de los materiales y a que la realizacion de todas y
cada una de las partes de dicha obra se efectien
de conformidad con las especificacionss y en
apego al proyecto pactado por las partes y que se
describen en los anexos al presente contrato, asi
come a responder por su cuenta v riesge de los
defectos y vicios de la misma v de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de
su parte se lleguen a causar a la
‘CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso, se
hara efecliva la garantia otorgada para &
cumplimiento del contrato hasta por el monto total
de la misma.

El. CONTRATISTA, es la Unica responsable de la
gjecucion de los trabajos, v estd obligada a
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades en materia de construceion,
seqguridad vy uso de la via pablica, asi como de kas
disposiciones establecidas al efecto por LA
CONTRATANTE, por lo que las responsabilidades,
los daflos y perjuicios que resulten por su
inobservancia seran a su total y absoluto cargo.

ElL. CONTRATISTA se obliga a no ceder a terceras
personas fisicas o morales sus derechos vy
obligaciones derivadog de este contrato y sus
anexos, asi como los derechos de cobro sobre los

bienes o frabajos ¢jecutados que smpara este
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contrato sin la previa aprobacién expresa y por
ascrito de “LA CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA.- PENAS
CONVENCIOMALES.- ‘LA CONTRATANTE”
tendra Tacultades de verificar &i los trabajos de la
obra objeto de este contrato, se estén gjecutando
por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con el
programa de ejecucion de obra autorizado, para lo
cual “LA CONTRATANTE" comparara
periddicamente el avance de los trabajos, en el
entendido de que la obra mal ejecutada se tendra
por ne realizada.

Si como consecuencia de la verificacién y
comparacionss se observa que el importe de la
obra realmente ejecutada es menor que ef importe
de lo que debid realizarse conforme al programa
pactadc por causas imputables a EL
CONTRATISTA, “LA CONTRATANTE” procedera
a retener en fotal el 10.00% de la diferencia entre
¢l importe de la obra realmente gjecutada y el
importe de la que debid realizarse, esta pena se
aplicara por dia de retraso imputable ai contratista;
guincena a quincena se hard la verificacidon y en
las estimaciones se hard Ia retencion del monio
que resulte, este procedimiento se aplicara hasta
el término del plazo de ejecucion de los trabajos de
la obra objeto de aste contrato o en su caso, en el
convenio de modificacion del plazo.

Si “EL CONTRATISTA” no termina la obra en Ia
facha pactada en el presente contralo o exisie
airaso  en la entrega de alpuna parte de la obra,
para el uso de terceros o para iniciar los trabajos
en gue irntervengan oiros contratistas en la misma
&rea de frabajo, se aplicard una pena convencional
a favor del Erario Estatal del 10.00% sobre el valor
de los trabajos pendientes de realizar y hasta el
momento en gue dicha obra quede debidamente
goncluida.

Independieniemente de la aplicacidn de las penas
convancionales, sefialadas en los pérrafos
anteriores, "LA CONTRATANTE" podré optar entre
exigir el cumplimiento del contrato o la rescision
del mismo, vy si da lugar a ello, la afectacidn de la
fianza de cumplimiento.

En el caso de gque se hayan efectuado ajustes de
costos a los precios unitarios, la penalizacion
comprenderd el precio ajustado.

Al elaborar el finiquito de los trabajos, se haran los
cargos que correspondan por el afraso en la
enirega de la obra.

Para determinar la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras

motivadas por caso fortuito o fuerza mayor
dsbidamente acreditadas por "EL CONTRATISTAY,
y autorizadas por LA CONTRATANTE.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL
DEL CONTRATQ,- "LA CONTRATANTE" en
cualguier momento por causas justificadas o por
tazones de interés general, podrd suspender
temporalmente en fodo o en parte los trabajos de
la obra confraiada sin que ello impligue su
terminacion definitiva.

Para el supuesio de la suspensidn de la obra, el
presente confrato podréd continuar produciendo
todos sus efeclos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Cuando por cago fortuito o fuerza mayor se
imposibilte la continuacion de los trabajos el
contratista podra suspender los trabajos de ka obra,
presentando por escrito a la CONTRATANTE las
justificaciones que sustenten lo anterior v en su
caso, podrd solicitar la terminacién anticipada del
confrate, la CONTRATANTE resolverd sobre la
procedencia o improcedencia de dicha solicitud
denfro de los 20 dias naturales siguientes a fa
recepcion de la misma; en caso de negativa, sera
necesario que el confralista oblenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

Cuando se determing que concurren razones de
interés general, caso fortuito o fuerza mayor que
den origen a la terminacién anticipada del contrato,
la CONTRATANTE pagard a LA CONTRATISTA
los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
racuperables siempre que estos sean razonables,
estén debidamente comprobados v se relacionen
directamente con el abjeto del contrato.

Una vez determinada la terminacion anticipada del
confrate !a CONTRATANTE procederda a Ia
recuperacion inmediata de los anticipos no
amoriizados, y de log materizles y equipos
proporcionados por la CONTRATANTE, ng
incorporados a la obra instalaciones o inmueble,
levantando con o sin la comparecencia de EL
CONTRATISTA acta circunstanciada del estado en
gue se encuanire la obra; en el supuesto de que
EL CONTRATISTA no devuelva los materiales,
equipos 0 Instalaciones en el plazo de 5 dias
contados a partir de la fecha gue s¢ le requiers, se
procederd a reslizar las acciones legales
conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se
nresente ante ia auteridad competente por 2l ¢ los
delitos que resulien, asi como por los dahos y
petjuicios que se causen al Estado.
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DECIMA. NOVENA.- RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- ‘LA
CONTRATANTE” podra rescindir

administrativamente este contrato por causas
imputables a LA CONTRATISTA, por el
incumplirmisnto de las cbligaciones pactadas.

ia contravencion a "LA LEY", y demas
disposiciones administrativas sobre iz materia, asi
como el incumplimiento de cualguiera de las
obligaciones de la confratista que se deriven del
presente confrato, dard derecho a su rescision
inmediata  sin  responsabilidad para  "LA
CONTRATANTE", ademas de que se le apliquen a
la contratista las penas convencionales, conforme
a lo establecidc en este contralo, y se hagan
efectivas las garantias otorgadas.

Las causas que puedan dar lugar a la rescisién por
parte de ‘LA CONTRATANTE" sin necesidad de
declaracion judicial, son lag que a continuacion se
sefiala:

1.- Si el contratista ne inicia la obra objeto del
contrato en la fecha convenida.

2.~ Si suspende injusifficadamente la obra o se
niega a reparar alguna parte de la misma que
sea rechazada por defectuosa,

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo
estipulade en este contrato y sus anexos, o sin
motivo justificado no acata las érdenes dadas
en forma escriia por ‘LA CONTRATANTE".

4.~ 8i no da cumplimiento al programa de trabajo y
a Julcio de “LA CONTRATANTE’, el atraso
puede dificultar la terminacién satisfactoria de
lz obra.

5.- 8i no cubre oportunamente los salarios, pagos,
O si hace sesion de bienes en forma que afecte
al contrato.

6.- 8i se declara en quiebra o suspension de
pagos.

7~ Si "EL CONTRATISTA” no da a ‘LA
CONTRATANTE" y a Ilas Dependencias
Oficiales gque tengan facultad de intervenir, [as
facilidades, informacién y datos necesarios
para la inspeceion, vigilancia y supervisién de
materiales, y frabajos.

8.~ Si el contratista subcontrata parte o la totalidad
de la obra sin la autorizacion escrita de “LA
CONTRATANTE".

9.~ En general, por el incumplimiento por parte de
“EL CONTRATISTA” de cualquier ofra de las
obligaciones derivadas del presente contrato y
sus anexos, de la Ley aplicable v de las
instrucciones que le de “LA CONTRATANTE"
respecto a la ejecuclon de la obra objeto del
contrato.

En caso de incumplimiento o violacion por parte
del contratista de cualqulera de las obligaciones
consignadas a su cargo en este contrato, ‘LA
CONTRATANTE" podréa optar entre exigir el
cumnplimiento del mismo, aplicando en su caso las
penas convenidas, o bien declarar la rescision
administrativa en los términos antes anotados. Si
‘LA CONTRATANTE” opta por pedir la rescisién
“EL CONTRATISTA” estara obligada a pagar por
cohcepto de sobrecosto de los trabajos no
gjecutados y por dafios y perjuicios una pena
convericional equivalente al monip total de las
garantfas otorgadas.

Cuando “LA CONVOCANTE" determine rescindir
el contrato, dicha rescision operard de pleno
derecho y sin necesidad de declaracion judicial,
debiéndose notificar por esorito a “EL
CONTRATISTA", exponiendo desbidamente las
razones que dan origen a la rescisitn; una vez
notificada la rescisién, EL CONTRATISTA, en un
plazo de veinte dias naturales a partir de la
notificacién, podra exponer lo que a su derecho
convenga, si iranscurrido este plazo no manifiesta
nada en su defensa o si después de analizar las
razones aducidas, LA CONTRATANTE estima que
no son satisfactorias, dictara la resolucion de
rescision  administrativa, o en su caso de
revocacion, dentro de un término de veinte dias
naturales siguientes a la fecha en que recha et
escritc de respuesta de LA CONTRATISTA, o del
vencimiento del plazo concedido para tal efecto,

LA CONTRATANTE, notificard  a EL
CONTRATISTA la rescisidn administrativa del
contrato, dentro de ios diez dias hablles siguientes
ala fecha de la resolucion.

Una vez notificada 1a rescision administrativa del
contrato, LA CONTRATANTE procedera a hacer
efectivas las garantias, y no cubrira los importes
resultantes de trabajos ejecutados y alin no
liquidados, hasta que se oforgue el finiguito
correspondiente, fo que deberd ocurrir dentro de
los cuarenta dias naturales siguientes a la facha de
notificacién de la rescision,
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VIGESIMA.- SUBCONTRATACION DE
TRABAJOS.- ‘EL  CONTRATISTA" debera
ejecutar directamente y  bajo  su  iotal
responsabilidad, los conceptos de trabajo y no
podra encomendar la ejecucidn de los trabajos
parcial o totaimente a otro contratista, sea persona
fisica o moral excepto previa autorizacion por
escrito de ‘LA CONTRATANTE”, en cuyo caso, la
ejecucidn de los mismos quedard bajo total
responsabilidad de "EL CONTRATISTA",

VIGESIMA PRIMERA.- RESIDENCIA DE
SUPERVISION.~ ‘LA CONTRATANTE" en
cumplimiento de lo dispuesto por la normatividad
aplicable al presente contrato, designard @ un
representante directo en ia obra, quien estara
facultado para ftratar todos los  asuntos
relacionados con ios trabajos relatives a la misma
0 derivados de ésta. Siendo facukiad de ‘LA
CONTRATANTE”, verificar que las obras objgto de
este contrato, se estén ejecutandc por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa
aprobado, para lo cual, ‘LA CONTRATANTE?
comparara periddicamente el avance de Ia obra,
asi comao el importe de los trabajos ejecutados, con
el de los que debieron realizarse en los términos
del programa, en la inteligencia de que, al efectuar
dicha comparacion, la obra mal ejecutada se
tendrg por no realizada,

Asl mismo, "LA CONTRATANTE", realizara la
inspeccion de la calidad de los materigles que
vayan a utilizarse en la ejecucién de los trabajos,
ya sea en el sitio de estos o en los fugares de
adquisicion.

La Residencia de Supervisién serd la responsable
de la apertura, custodia y permanente

actualizacién de la Bitdcora de Obra, asi como de
verificar que los trabajos se realicen conforme a lo
pactado en el presente contrafo, revisar las
estimaciones de trabsjos ejecutados vy en forma
conjunta con la residencia de construccién de EL
CONTRATISTA, aprobarlas y firmarlas para su
ramite de pago.

VIGESIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE
LAS PARTES.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucién de la obra abjsto
de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran Y SUS anexos, asi como g
los términos, lineamientos, procedimientos ¥
requisitos que establece la Ley de Obras Poblicas
del Estado de Michoacan de Ocampo y de sus
Municipios y su Reglamento, y demés normas y
disposiciones  administrativas que le sean
aplicables.

VIGESIMA TERCERA.- INTERPRETACION Y
CUMPLIMIENTO.- Para Iz interpretacion y
cumplimiento del contrato; asf como para fodo
aguello que no este expresamente estipulado en el
mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y
competencia de los Tribunales de esta ciudad de
Zacapu, Michoacan, por Io tanto "EL
CONTRATISTA” renuncia & fuero que pudiera
corresponderle por razén de su domicilio presente,
future o por cualquier otra causa.

El presente conirato se firma en la ciudad de
Zacapu, Michoacén a los 16 dias del mes de
MARZD del 2018.

POR LA CONVOCANTE

EL COMITE DE OBRA
PRESIDENTE

Mé&

. C. DAFNE DAYARI| GARCILAZO RAMIREZ

SECRETARIOQ

s e [ HAored) o
Py oetly) o o

£ MIRIAM HORTENCEA HEREDIA RODRIGUEZ
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